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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

COMUNE DI AGROPOLI

REP.N°

CONTRATTO: oo

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno in questo giorno del mese di in Agropoli, Municipio, Piazza
della Repubblica, 3.
Avanti a me Avv. , Segretario Generale del Comune di Agropoli, sono personalmente
comparsi:
1) il RUP arch. Gaetano Cerminara nato a il [/ /|  domiciliato per la
carica nella Casa Comunale nella qualita di e legale rappresentante del Comune di

Agropoli - Partita IVA n. 00252900659, il quale dichiara di agire non in proprio ma in nhome e per conto e

nell'interesse dell'Ente che rappresenta, per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, della

disposizione del Sindaco Prot. del [/ [/ , € dell’Ordine di Servizio del Direttore Generale
Prot. del [/ [/ , depositati agli atti del Comune di Agropoli;
2) Il Sig. , hato a (_))il__/ |/  domiciliato come

appresso nella sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualita di Socio Amministratore

con firma disgiunta e legale rappresentante delllmpresa , Codice Fiscale
e Partita IVA N. con sede in () Via

n° iscritta al n° del Repertorio Economico Amministrativo della

C.C.ILAA. di come risulta dal certificato rilasciato dalla stessa C.C.I.A.A. in data

[ che in copia conforme & depositato agli atti di questo Comune. (appaltatrice in forma singola)

(Ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese)

Capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo costituita tra

essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1) impresa

con sede in , Via

codice fiscale e partita IVA ;
2) impresa

con sede in , Via
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codice fiscale e partita IVA ;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”;

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 92 del DPR n° 207/2010;

Detti comparenti, della cui identita personale, io, ufficiale rogante, sono certo, rinunziano di comune accordo
e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni e premettono:
- che, con provvedimento dirigenziale n° _ del Comune di Agropoli, & stato, tra laltro,
determinato:

1) diapprovare il progetto Esecutivo per la “Restauro, riqualificazione, recupero e risanamento conservativo

del Castello di Agropoli" redatto da RTP, capogruppo mandatario Cupelloni Architettura Srl / arch.

Luciano Cupelloni, composto dagli elaborati in elenco allegato al Contratto.

2) di approvare il quadro economico dell'importo complessivo di € 4.893.923,30 ripartito come di seguito:

Importo in € TOTALE
A. LAVORI + ONERI DELLA SICUREZZA
A.01 LAVORI
OPERE EDILI €1073 349,72
OPERE EDILI FACCIATE / TORRI E BASTIONI €811 664,42
OPERE STRUTTURALI €919 592,41
IMPIANTI MECCANICI € 353 710,93
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI € 268 657,50
A.01 TOTALE LAVORI € 3426 974,98
A.02 ONERI DELLA SICUREZZA €302 977,36
A.02 TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA € 302 977,36
A. IMPORTO TOTALE LAVORI + ONERI DELLA SICUREZZA € 3729 952,34
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.
B.01 Rimborsi a fattura per oneri di conferimento a discarica € 35 753,70
B.02 Rilievi, accertamenti e indagini € 5 000,00
B.03 Allacciamenti ai pubblici servizi € 5 000,00
B.04 Imprevisti (1,0% IVA compresa) € 37 299,52
B.05 Acquisizione arredi e apparecchi illuminanti speciali €70 851,00
B.06 Accantonamento, di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 €5 000,00
B.07 Spese tecniche (art. 24 del D.Lgs. 50/2016) per: € 437 799,96
a_) Progettaz'lone Definitiva, Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase €92 633,96
di progettazione
b) Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione,
Assistenza giornaliera e contabilita, Collaudo dei lavori €335 166,00
¢) Consuntivo scientifico a fine lavori (art. 102, c. 9 lett. a, D.Lgs. 50/2016) € 10 000,00
B.08 Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113 D.Lgs. 50/2016 € 48 428,32
B.09 Eventuali spese per commissioni giudicatrici €5 000,00
B.10 Spese per pubblicazione GURI e giornali € 2 500,00
B.11 Contributo ANAC € 1 500,00
B.12 IVA 10% su A € 372 995,23
B.14 IVA 22% su B.01 €3575,37
B.15 IVA 22% su B.05 € 15 587,22
B.16 CONTRIBUTO 4% + IVA 22% su B.07 €117 680,63
B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C. €1 163 970,96
TOTALE INTERVENTO (A+B) € 4 893 923,30
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3) e distinto nelle seguenti singole categorie di lavoro:

— Qual. Importo o
Lavorazioni Cat. obbl. (Euro) Y%

RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI oG 2 S| € 3.073.678,29 82.41 %
IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA

IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI 0S4 SI € 33.905,62 0,91 %
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 0Ss 28 SI €353.710,93 9,48 %
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, 05 30 S| € 268.657.50 720 %
RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI

TOTALE OPERE € 3.729.952,34 | 100,00 %

4) che, con provvedimento dirigenziale n° del Comune di Agropoli, & stato, tra laltro,

determinato:

che i lavori verranno affidati con appalto pubblico per I'esecuzione di lavori ai sensi dell’art. 123 del D. Lgs.

n. 50/2016 e s.m.i,, e che la procedura di affidamento prevista € la procedura __ ai sensi dell
e s.m.i.
- che, con provvedimento n° del Area Opere Pubbliche — Lavori Pubblici il Dirigente del
Servizio ha, tra I'altro, determinato:
a. diapprovare il verbale di gara n°1 del , n°2 del ,
b. di aggiudicare I'esecuzione dei lavori alla Ditta con sede in
() via per I'importo di € ( euro /) al
netto del ribasso d’asta del % ( per cento);
c. didare atto che per effetto del ribasso d’asta il quadro economico di € ................... (Euro .......... l.)é
cosi ripartito:
A) Lavori
A.1 Lavori al netto del ribasso d’astadel €
A.2 Oneri per la sicurezza €
Sommano €
B) Somme a disposizione dell Amministrazione per:
B.1 Rimborsi a fattura per oneri di conferimento a discarica €
B.2 Rilievi, accertamenti e indagini €
B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi €
B.4 Imprevisti €
B.5 Acquisizione apparecchi illuminanti speciali, arredi fissi Sala concerti, Caffetteria, ecc.
€
B.6 Accantonamento, di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 €

B.7 Spese tecniche (art. 24 del D.Lgs. 50/2016) per: Direzione Lavori, Coordinamento della
Sicurezza in fase di Esecuzione, Assistenza giornaliera e contabilita, Collaudo dei lavori,
Consuntivo scientifico a fine lavori, ecc., compreso 4% CNPAIA

B.8 Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113 D.Lgs. 50/2016
B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici
B.10 Spese per pubblicazione GURI e giornali

(OO ORNNONN O

B.11 Spese per restauro artistico di dipinti murali e manufatti in legno
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B.12 Contributo ANAC
B.13 IVA 10% su A
B.14 Contributo ANAC
B.15 IVA 22% su B.05
B.16 IVA 22% su B.11
Sommano

TOTALE

a o oA oA o M

d. dinominare per la Direzione dei Lavori;

e. dinominare per Il Coordinamento sicurezza;

Tutto cido premesso e confermato, i signori comparenti convengono e stipulano quanto appresso:

Art.1) Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede alla Ditta di (__) chiamata in prosieguo

"Impresa Aggiudicataria” che, accetta senza riserva alcuna, I'appalto dei lavori citati nella premessa narrativa,
che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L’appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere, somministrazioni e forniture necessarie per i lavori di
“Attivazione del polo scolastico di eccellenza. Recupero integrato del Castello di Agropoli”, comprese la mano
d’opera, la fornitura di materiali, mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa
esecuzione delle opere contrattualmente definite e sinteticamente descritte al presente articolo.

2. Sono parte integrante dell’appalto tutte le attivita di organizzazione e coordinamento delle varie fasi
esecutive, delle modalita di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite
nella piena conformita con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla
prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

3. Le indicazioni del presente schema di contratto, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche allegate
forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del
contratto.

4. L’appaltatore si impegna all’esecuzione dei lavori - come da progetto Esecutivo - accettando tutte le
condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati, che si intendono qui
integralmente trascritti. Cid ha valore di patto.

Art. 2) Documenti del contratto

L'appalto viene concesso e accettato dall'lmpresa Aggiudicataria, come rappresentata, sotto l'osservanza
piena, assoluta e inscindibile delle norme, condizioni, patti, modalita dedotti e risultanti:
— dalla Determinazione dirigenziale n® del ;

— dagli elaborati grafici;

— dal Capitolato speciale d’appalto;

— dal Computo metrico estimativo;

— dall’Elenco prezzi;

— dal Bando di gara;

— dal Disciplinare di gara;

— dalla domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell'offerta sottoscritta in data
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— dallofferta sottoscritta in data ;

— dal verbale di gara:
= n° 1 del :
= n°2 del ;
=  n°3del
— dalla determinazione di aggiudicazione del / [/ n° del del Comune di
Agropoli;

Costituiscono altresi parte integrante del presente contratto il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai
sensi dellart. 100 del Decreto legislativo n°® 81/2008, nonché il Piano Operativo di Sicurezza redatto
dall’lmpresa Aggiudicataria;

Le parti dichiarano di ben conoscere tutti i documenti elencati e a conferma di cio li sottoscrivono in segno di
accettazione. Le parti dichiarano di ben conoscere anche gli altri atti del progetto, anche se qui non
materialmente allegati, che si devono intendere parimenti facenti parte integrante del presente contratto.

Art. 3 Ammontare del contratto

1. Il corrispettivo dovuto dal Comune all'lmpresa Aggiudicataria, per il pieno e perfetto adempimento degli

obblighi assunti con il presente contratto & valutato in € ( ) cosi ridotto a
causa del ribasso d’asta del % ( ) offerto in sede di gara, piu IVA al 10%.
2. All'lmpresa Aggiudicataria &€ dovuto inoltre, 'importo di € .............. pit IVA, quali oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso.

Art. 4 Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore.

1. L'Impresa Aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Agropoli, nel corso
dell’appalto, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari nella struttura di impresa e negli organi
tecnici e amministrativi.

2. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con DM 19 aprile
2000 n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio presso la sede della stazione appaltante.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Capitolato Generale d’Appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore
saranno effettuati mediante Bonifico Bancario sul conto corrente dedicato n. ....... della Banca ................
ag.N. ..diVia ........ooooiins Citta ............ - Codice Banca n. ........... - Codice Filiale (CAB) N.......... -
per i movimenti finanziari relativi ai lavori pubblici oggetto del presente contratto (CUP: ,
CIG ).

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 e seguenti del Capitolato Generale d'Appalto, come risulta dal

documento allegato al presente contratto sotto la lettera “ ", é/sono autorizzat _ a riscuotere, ricevere e
quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore i signor

in qualita di dell'impresa.

4. Ai sensi dellarticolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto, se l'appaltatore non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico depositato presso la stazione
appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie
per I'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’appaltatore rimane responsabile dell’'operato del suo
rappresentante. L’appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la
presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pud esigere il cambiamento immediato del
rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

Pagina 5 di 14



5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso
contrario, € sollevata da ogni responsabilita.

6. Le parti, in riferimento alla Legge n° 136/2010 e s.m.i. danno atto che per il presente contratto si
obbligano, pena la nullita assoluta dell’atto stesso, ad assumere gli adempimenti di tracciabilita dei flussi
finanziari prescritti dalla normativa di legge vigente.

Art. 5 Termini per I'inizio e I'ultimazione dei lavori

| lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula con le modalita prescritte
dagli art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

Il tempo utile per I'esecuzione dei lavori € fissato in 380 (trecentottanta) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 6 Penale

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 'esecuzione delle opere, si applicano le penali di cui
allart. 24 del Capitolato Speciale d’Appalto.

2. La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione. La misura complessiva della penale non pud superare il 10%, pena la
facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Art. 7 Programma di esecuzione lavori

| lavori saranno eseguiti secondo il programma di esecuzione dei lavori predisposto dall'Appaltatore, ai sensi
dellart. 43, comma 10, D.P.R 207/2010, ferme restando le eventuali scadenze differenziate di varie
lavorazioni, prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto che prevede I'obbligo per I'esecutore di presentare,
prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di
cui allarticolo 40, comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Art. 8 Sospensioni o riprese dei lavori

1. Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si applicheranno le disposizioni dell’art. 107 del D.Lgs.
50/2016.

Art. 9 Oneri a carico dell’appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, quelli a lui
imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dell’appaltatore le spese per:
2.1. limpianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
2.2. il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;
2.3. attrezzi e opere provvisionali e quant’altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
2.4. rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui
comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o allemissione del certificato di
regolare esecuzione;
2.5. le vie di accesso al cantiere;
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2.6. la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
2.7. passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per depositi
od estrazioni di materiali;
2.8. la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di
regolare esecuzione.
3. L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato secondo
le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto
a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché dalla malafede o dalla frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 30 del presente contratto.

Art. 10 Danni di forza maggiore

1. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o
eccezionali e per i quali 'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

2. L’appaltatore € tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o
provvedere alla loro immediata eliminazione.

3. Nessun compenso o indennizzo sara dovuto all’appaltatore quando a determinare il danno abbia
concorso la colpa o la negligenza dell’appaltatore stesso o dei suoi dipendenti.

4. Nel caso di danni causati da forza maggiore, I'appaltatore dovra denunciare al direttore dei lavori, entro tre
giorni dal verificarsi dell’evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il direttore dei lavori,
appena ricevuta la denuncia, dovra redigere un verbale di accertamento che riporti:

— lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito;

— le cause dei danni specificando I'eventuale causa di forza maggiore;

— le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall’appaltatore o la conseguente negligenza
dello stesso, con l'indicazione del soggetto direttamente responsabile;

— lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del
direttore dei lavori.

5. Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'appaltatore non potra sospendere o rallentare
autonomamente I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere
inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti.

6. L’indennizzo per quanto riguarda i danni delle opere, & limitato allimporto dei lavori necessari per
I'occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle condizioni stabiliti dal contratto principale dell’appalto.

Art.11 Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori € effettuata "a corpo”, per quote percentuali, previa misurazione delle opere
esegquite, in conformita alle disposizioni vigenti.
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2. Le misurazione e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

3. Per ilavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le
relative speciali disposizioni.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione
del prezzo che € quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di
gara.

Art. 12 Invariabilita del corrispettivo

1. Il prezzo contrattualmente convenuto comprende tutte le opere, i lavori, le forniture, la mano d'opera, i
mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere, anche se non specificamente previsti dal contratto e dal capitolato
speciale d’appalto, necessari a dare compiute in tutte le loro parti sia qualitativamente che quantitativamente
le opere appaltate.

2. | prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall'Elenco prezzi allegato
al contratto e comprendono:

a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, sfridi di impiego, perdite, nessuna eccettuata,
per darli pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto del lavoro.

b) operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento
dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro.

c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi
nell'opera.

3. | prezzi stabiliti dal contratto, si intendono accettati dall'appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere
necessarie per il compimento del lavoro e restano invariabili per tutta la durata dell'appalto, fermo restando
che il ribasso d'asta non puo essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al
costo della mano d'opera.

4. Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.

5. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due
anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso.

Art. 13 Variazioni al progetto

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della Direzione Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o
varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del
D.Lgs. 50/2016. e s.m. e i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una
nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di
concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 43, comma 8, del
DPR n° 207/2010.

Art. 14 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. E' prevista 'anticipazione del prezzo pari al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale.
2. Alrappaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto ogni qualvolta 'ammontare dei lavori eseguiti
raggiungera l'importo non inferiore al 25% (venticinque per cento) dell'importo contrattuale, al netto del

Pagina 8 di 14



ribasso d’asta e della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, oltre la relativa
quota degli oneri per la sicurezza determinati dal Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva.

3. Il pagamento delle ritenute della rata di acconto, qualunque sia I'ammontare, verra effettuato dopo
l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

4. Qualunque altro credito eventualmente spettante allimpresa per I'esecuzione dei lavori &€ pagato, quale
rata di saldo, dopo I'approvazione del certificato di collaudo provvisorio e/o certificato di regolare esecuzione.
5. Il pagamento dellultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma del codice civile.

Art. 15 Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti,
rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto, spettano all’appaltatore gli interessi, legali e
moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di legge.

2. |l ritardo dei suddetti acconti non dara diritto all’appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di
chiedere lo scioglimento del contratto.

Art. 16 Conto finale
1. Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto dovra essere compilato dal direttore dei lavori, insieme alla

sua specifica relazione, entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al
responsabile del procedimento che dovra invitare I'appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.
2. Qualora I'appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve gia iscritte nel registro di contabilita,
il conto finale dovra essere considerato come da lui definitivamente accettato.

Art. 17 Certificato di ultimazione dei lavori

1. In esito a formale comunicazione dell’appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori
effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il
certificato attestante I'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per
il verbale di consegna.

2. I certificato di ultimazione pud prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
sessanta giorni, per il completamento di lavorazione di piccola entita, accertate da parte del direttore dei
lavori come del tutto marginali o non incidenti sulluso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di
questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo
certificato che accerti 'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Art. 18 Reqgolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione ai_sensi_dell’art. 229 del DPR n°
207/2010
1. Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori e ha

carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.

Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto termine. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito
dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
L’accertamento della regolare esecuzione e I'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono
con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
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2. |l predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere
approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine
di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’'opera, ancorché non riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere
definitivo.

4. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di
tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione definitiva, esplicita o tacita, degli atti di
collaudo; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le
opere ultimate.

Art. 19 Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
1.1. frode nell’esecuzione dei lavori;
1.2. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
1.3. manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nellesecuzione dei lavori;
1.4. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale;
1.5. sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
1.6. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;
1.7. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
1.8. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;
1.9. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del decreto
legislativo n° 81/2008;
1.10 perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il falimento o
l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2. L’appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 20 Controversie

1. Qualora sorgessero delle contestazioni tra il direttore dei lavori e I'appaltatore, si procedera alla
risoluzione di esse in via amministrativa a norma del dell’art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

2. Qualora I'importo dell’'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10%
dellimporto contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata
del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito I'appaltatore, formula alla stazione
appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo
bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

3. Con la sottoscrizione dell’accordo bonario da parte dell’appaltatore cessa la materia del contendere.

4. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo bonario di cui al comma 1, possono essere deferite ad arbitri, ai sensi dell'art.
205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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Art. 21 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine e disposta la ritenuta a
garanzia nei modi termini e misura di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

2. L’appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla
vigente normativa, con particolare riguardo all’art. 30 del del D.Lgs. 50/2016.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per 'esecuzione dei lavori e procede, in caso
di crediti insufficienti allo scopo, all’'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L’appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la
localita dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore
invitato a provvedervi, entro 15 giorni, non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la
legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d’'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del
contratto.

Art. 22 Lavoro notturno e festivo

1. Nellosservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro gia richiamata e nel caso di ritardi tali da non
garantire il rispetto dei termini contrattuali, 'appaltatore, previa formale autorizzazione del direttore dei lavori,
potra disporre la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi. Tale situazione non
costituira elemento o titolo per I'eventuale richiesta di particolari indennizzi o compensi aggiuntivi.

Art. 23 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L’appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:
1.1. Il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 del D. Lgs. n° 81/2008;
1.2. Un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nellorganizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
2. 1l piano operativo di sicurezza di cui al punto 1.2 forma parte integrante del presente contratto di appalto.
3. L’appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza gli aggiornamenti alla
documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi
lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la sua formale costituzione in
mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 24 Proprieta degli oggetti ritrovati

1. La stazione appaltante, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore dello Stato,
si riserva la proprieta di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico ritrovati nel corso dei lavori.
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2. Il rinvenimento di tali oggetti dovra essere immediatamente segnalato al direttore dei lavori; 'appaltatore
sara direttamente responsabile dell’eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti e dovra disporre, se
necessario, I'interruzione dei lavori in corso.

3. La temporanea interruzione delle opere dovra essere formalizzata dal direttore dei lavori e potra essere
considerata in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste dal presente contratto.

Art. 25 Adempimenti in materia antimafia
Ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. 8/08/1994 n° 490 e del DPR 3/06/1998 n° 252, si prende atto che
in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente

rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 10 della legge 31/05/1965 n°575 in base alla certificazione, recante la
dicitura antimafia di cui allarticolo 9 del DPR n° 252/98 rilasciata in data al numero
dalla C.C.LAA. di , ai sensi dell’articolo 6 del citato DPR.

Art. 26 Subappalto
1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., i
lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, possono essere subappaltati, nella misura,
alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d’appalto.

Art. 27 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i. 'lmpresa Aggiudicataria a garanzia dell’esatto e
puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, ha costituito il deposito cauzionale
definitivo mediante atto di fideiussione n. Rep. n° prestata da
il A per €
( ) pari al per cento dellimporto del presente contratto, calcolato sulla
base del contenuto dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i.

Nel caso in cui I'lmpresa Aggiudicataria sia in possesso di attestazione ISO l'importo sara ridotto del 50%

(cinquanta per cento) in conformita a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

2. In caso di inadempienza contrattuale il Comune di Agropoli avra diritto di provvedere alla eliminazione di
tale inadempienza mediante prelevamento della relativa somma dal deposito come sopra costituito e
I'Impresa Aggiudicataria dovra reintegrarlo nel termine che le sara prefisso.

3. Per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., la cauzione definitiva, come sopra prestata e
costituita, & progressivamente svincolata a misura del’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del
75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, € automatico, senza
necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante,
da parte dell’'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento,
in originale o copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25%
(venticinque per cento) dell'iniziale importo garantito € svincolato dal Comune di Agropoli, secondo la
normativa vigente, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. Scaduto tale termine ed osservate tutte le norme che regolano I'appalto in oggetto, il Dirigente
Comunale, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 38 del Regolamento dei Contratti del Comune di Agropoli
provvedera allo svincolo della rimanente cauzione definitiva.
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Art. 28 Responsabilita verso terzi e assicurazione

1. L’appaltatore & altresi obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione
appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile o per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori.

2. L'Impresa Aggiudicataria ha stipulato a tale scopo un’assicurazione per danni di cui al comma 1,
nellesecuzione dei lavori, valida sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione, presentando al Comune di Agropoli copia della polizza di assicurazione n°
dellimporto di Euro rilasciata da agenzia

il
3. L'Impresa Aggiudicataria esonera il Comune di Agropoli da ogni responsabilita civile e penale per infortuni

0 danni a persone animali e cose comunque derivanti dall'esecuzione dei lavori, restando a suo carico il
completo risarcimento senza diritti o compensi.

4. L’'Impresa Aggiudicataria stipula ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una polizza di assicurazione che
copra i danni subiti dalla citta a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere anche preesistenti con un massimale pari a € 500.000,00;

5. Sono a carico dell'Impresa Aggiudicataria le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle
persone, agli animali e cose nell’esecuzione dell'opera.

Art. 29 Capitolato speciale d’appalto

L’'Impresa Aggiudicataria come rappresentata dichiara di essere a conoscenza di tutti gli obblighi ed oneri
specificati nel Capitolato Speciale di Appalto, che disciplina I'appalto in oggetto e ne conferma la validita ed
accettazione in ogni loro parte con la sottoscrizione del presente atto.

Art. 30 Richiamo alle norme leqgislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia e in particolare il D.Lgs. 50/2016, e s.m.i. e il DPR n° 207/2010.

Art. 31 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
1. A norma dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 Luglio 1962 n° 1063, rettificato dall’art. 8
della legge 8 Ottobre 1984 n° 687, tutte le spese di contratto, di scrittura, stampati, bolli, registrazione, copia,

diritti, disegni, capitolati, nessuna esclusa od eccettuata restano a carico dell'Impresa Aggiudicataria che a
mezzo del suo rappresentante come innanzi costituito dichiara che la cessione di beni e le prestazioni di
servizi in oggetto sono soggetti al trattamento tributario previsti dai Decreti del Presidente della Repubblica 26
Ottobre 1972 n°633 e del 26 Aprile 1986 n°131.

2. Sono altresi a carico dell’'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della stazione appaltante.

E richiesto io Segretario ricevo il presente atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti le quali a
mia richiesta, lo trovano conforme alla loro volonta e lo firmano con me Ufficiale Rogante.

Le parti contraenti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne gia piena conoscenza.
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Il presente contratto scritto a macchina da persona di mia fiducia consta di (

€ . ( ) cadauno di cui pagine

( ) sin qui.

Il Rappresentante della stazione appaltante

(

) fogli bollati da

L’appaltatore

) scritte per intero e la
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