
1
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Comune di Agropoli 
 
 
 
 
 
 
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA,  ESECUTIVA E 
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D.LGS. 81/2008) PER LA 
REALIZZAZIONE DI  INTERVENTI DI “VALORIZZAZIONE DELLA BAIA DI TRENTOVA, 

AZIONI INTEGRATE PER FRUIZIONE SOSTENIBILE DEI BENI E DELL'AREA PATRIMONIO 
DELL'UNESCO” DEL COMUNE DI AGROPOLI (SA) 

 

CUP: I87B16000680006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E 
 

PRESTAZIONALE 
 

Art. 23, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 



2
 

Sommario	
	
	
	
ART. 1 – CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI  3 

ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO  3 

ART. 3 – IMPORTO STIMATO DEL CORRISPETTIVO  4 

ART. 4 – EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL  5 
CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

 

ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE  5 

ART. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO  5 

ART. 7 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI  5 

ART. 8 – CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO  6 

ART. 9 – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA  6 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRESO L’INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 

DI PROGETTAZIONE 

ARTICOLO 10 – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA  7 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRESO L’INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE 

ART. 11 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE NELLE FASI PROGETTUALI  8 

ART 12 – APPROVAZIONE DELLE FASI PROGETTUALI  9 

ART 13 – ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE  9 

ART. 14 – TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO  9 

ART. 15 – MODALITÀ DI PAGAMENTO  10 

ART. 16 – OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI VARIE  10 

ART. 17 – RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO  11 

ART. 18 – IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE  11 

ART. 19 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE E AFFIDAMENTO A TERZI  11 

ART. 20 – PROPRIETÀ DEL PROGETTO  12 

ART. 21 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI  12 

ART. 22 – ESECUTIVITÀ DEL CAPITOLATO  12 

ART. 23 – VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  12 

ART. 24 – GARANZIE DEFINITIVE  13 

ART. 25 – PENALI  14 

ART. 26 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  14 

ART. 27 – RECESSO  16 

ART. 28 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE  16 

ART. 29 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  16 

ART. 30 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE  17 

ART. 31 – SICUREZZA DEL PERSONALE  17 
 
 
ALLEGATO A – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  18 



3
 

ART. 1 – CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI 
 

1.1  Il  presente  Capitolato  Prestazionale  stabilisce  norme,  prescrizioni  ed  oneri  generali,  nonché  clausole 
particolari  dirette  a   regolare   il   rapporto  gestionale  e   contrattuale  tra   l’Amministrazione  e   il   soggetto 
esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto. 

 

Ai fini del presente capitolato Prestazionale, del disciplinare di gara e del relativo bando si intende: 
 

Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
 

Regolamento: il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni per le sole parti rimaste in vigore in 
via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Codice. 

 

Amministrazione:  Comune  di  Agropoli  (SA)  –  P.zza  della  Repubblica,  3  –  84043  Agropoli  (SA)  Tel.  (+39) 
0974827145   CF/PI 00252900659 

 

Capitolato:  il presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. 

RUP: Responsabile Unico del Procedimento Arch. Gaetano Cerminara. 

Progetto definitivo: Progetto definitivo di cui all’art. 23 c.3 del Codice. 

Progetto esecutivo: Progetto definitivo di cui all’art. 23 c.3 del Codice. 

Aggiudicatario: Operatore economico esterno all’Amministrazione risultato aggiudicatario della procedura di 
gara. 

 

Unione dei Comuni: Unione dei Comuni “Alto Cilento”. 
 

Decreto del Ministro delle  infrastrutture e   dei  trasporti: Decreto  del  Ministro  delle   infrastrutture  e   dei 
trasporti  emanato  ai  sensi dell’art. 23, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

 
 

ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO 
 

2.1. L’appalto ha per oggetto  il  conferimento di  incarico professionale per  l'effettuazione dei  seguenti  servizi 
attinenti  l'architettura  e  l'ingegneria,  relativi  alla  realizzazione  dei  lavori  di  “Valorizzazione  della  baia  di 
Trentova, azioni integrate per fruizione sostenibile dei beni e dell'area patrimonio dell'UNESCO” del Comune di 
Agropoli (SA): 

 

a)    Progettazione definitiva  (art.  23,  comma 3 e  comma 7,  e  art.  216,  comma 4, del D.Lgs 50/2016)  sulla 
scorta del progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato al presente Capitolato Prestazionale; 

 

La fase della progettazione definitiva sarà costituita dalle seguenti prestazioni: 
 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni

QbII.01 Relazione generale e tecnica, Elaborati grafici.

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 
QbII.08 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto

QbII.10 Relazione idrologica 
QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 
QbII.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA‐VAS‐VI)

QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale
 
 
b)    Progettazione esecutiva (art. 23, comma 3 e comma 8, e art. 216, comma 4, del D.Lgs 50/2016) che verrà 

predisposto a seguito dell’approvazione del progetto definitivo. 
 

La fase della progettazione esecutiva sarà costituita dalle seguenti prestazioni: 
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PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi

QbIII.03 Computo metrico  estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e  eventuale  analisi, Quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera.

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento
 
 

2.2 I servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono l’ammissibilità di offerte parziali. 
 

2.3  L'incarico comprende e compensa  la predisposizione di tutti gli atti  tecnico/amministrativi necessari per  i 
dovuti pareri (Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Comune, Soprintendenza, ecc.) e l'obbligo 
di provvedere da parte del professionista ai necessari contatti ed  incontri  con  tali  Enti per  l'ottenimento dei 
pareri. 

 

 
 

ART. 3 – IMPORTO STIMATO DEL CORRISPETTIVO 
 

3.1  Sulla   base   dell’importo   presunto   dei   lavori   è   stato   stimato   l’ammontare  del   corrispettivo   per   lo 
svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura richiesti. Ai fini della determinazione del corrispettivo è da 
considerarsi la seguente qualificazione e importo dei lavori: 

 

ID 
opere 

Classe e categoria Grado di 
complessità 

Descrizione Importo euro

P.01 PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, 
RURALITA’ 
FORESTALE 

0.85 Opere relative alla sistemazione 
di ecosistemi naturali o 
naturalizzati, alle aree naturali 
protette ed alle aree a rilevanza 
faunistica. Opere relative al 
restauro paesaggistico di territori 
compromessi ed agli interventi 
su elementi strutturali del 
paesaggio. Opere di 
configurazione di assetto 
paesaggistico. 

2.439.140,53

 
 

3.2  I  corrispettivi  per  le  prestazioni  e/o  servizi  di  cui  all’art.  2  sono  stati  determinati  in  base  al  D.M. 
17/06/2016 e sono riepilogati nella seguente tabella: 

 

FASI PRESTAZIONALI CORRISPETTIVI 
Compensi+Spese 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 80.400,99

PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 44.667,22

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 125.068,20
 
 

3.3  I  corrispettivi  (compensi  e  spese  ed  oneri  accessori)  per  le  prestazioni  a  base  d’asta  ammontano 
complessivamente a: € 125.068,20 (centoventicinquesessantotto/20). 

 

3.4 Il prezzo di aggiudicazione si intende oneri assistenziali, previdenziali e IVA esclusi. 
 

3.5   Saranno   a   carico   dell’Aggiudicatario   tutti   gli   oneri   strumentali   ed   organizzativi   necessari   per 
l’espletamento   delle   prestazioni    connesse   all’incarico,    ivi    comprese    le    polizze    assicurative   per    le 
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responsabilità derivanti dalle attività da svolgere. 
 

3.6  Poiché  è  espressamente  stabilito  che  con  la  sola  presentazione  dell’offerta,  l’Appaltatore  riconosce  che 
l’importo  contrattuale  dell’appalto,  come  risultante dal  ribasso  offerto  in  sede  di  gara,  è  fisso,  invariabile  e 
commisurato  all’oggetto  dell’appalto,  egli  non  potrà  richiedere,  per  nessuna  ragione,  la  revisione  di  tale 
importo, né la corresponsione di indennizzi o risarcimenti. 

 

3.7 La revisione sarà possibile,  in aumento o  in diminuzione, qualora  il costo dell’opera progettata si discosti 
di oltre il 10% da quello del progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

 

 
 

ART. 4 – EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL 
CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

 

4.1 Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del Codice. 
 

4.2  I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente Capitolato prestazionale, nel rispetto di 
quanto  previsto  dal  D.M.  17/06/2016,  e  ridotti  nella  misura  pari  al  ribasso  contrattuale  che  verrà  offerto 
dall’aggiudicatario. 

 

4.3 Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti 
dal successivo art. 14. 

 

 
 

ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE 
 

5.1 Sono ammessi alla partecipazione della  gara per  l'affidamento dell'incarico di  cui agli  articoli precedenti, 
da espletarsi mediante la procedura del Pubblico Incanto, i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

5.2 Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 50/2016,  indipendentemente dalla natura giuridica del  soggetto affidatario, 
la   progettazione   dovrà   essere   espletata   da   professionisti   iscritti   in   appositi   albi,   previsti   dai   vigenti 
Ordinamenti  Professionali,  personalmente  responsabili  e  nominativamente  indicati  in  sede  di  presentazione 
dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di  iscrizione al relativo 
Ordine professionale. 

 

5.3 In particolare dovrà essere indicato: 
 

 Professionista che effettuerà la progettazione definitiva ed esecutiva; 
 

 Professionista geologo per la progettazione geologica; 
 

 Professionista   incaricato   per   le   prestazioni   di   coordinatore   della   sicurezza  avente   attestato   di 
formazione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs 81/2008. 

 

 
 

ART. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 

6.1  Il Responsabile dell’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio del Comune di Agropoli (SA) svolge il ruolo 
di  Responsabile  del  Procedimento  per  la  fase  di  esecuzione  del  contratto  (RPE)  e  per  la  fase  propedeutica 
all’avvio  della  procedura  di  affidamento  dei  lavori  di  cui  al  presente  appalto  di  servizi  di  ingegneria  e 
architettura. Il RPE svolgerà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione (DE). 

 

6.2  Il  DE  costituirà  il  riferimento  dell’affidatario  per  qualsiasi  aspetto  concernente  la  gestione  dei  rapporti 
contrattuali con l’Amministrazione. 

 

 
 

ART. 7 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 
 

7.1  Le  singole  fasi  di  progettazione  dovranno  essere  svolte  secondo  un  percorso  integrato  e  condiviso  con 
l’Area Assetto ed Utilizzazione del  Territorio del Comune di Agropoli  (SA).  Tale percorso  integrato  seguirà  le 
singole   fasi   di   progettazione  nel   loro   svolgimento,   dall’avvio   fino   alla   fase  autorizzativa/conclusiva   e 
riguarderà  la  valutazione  e  l’approfondimento  di  tutti  gli  aspetti  di  interesse  dei  soggetti  sopra  indicati, 
senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per  il Comune di Agropoli (SA) rispetto all’importo di aggiudicazione, 
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anche  a  seguito  di  richieste  di  partecipazione  a  incontri  aggiuntivi  presso  la  sede  del  Comune  o  degli  Enti 
preposti  al   rilascio  dei  pareri/autorizzazioni/nulla  osta/etc.  o  di  approfondimenti,  modifiche,  integrazioni 
delle scelte progettuali e, conseguentemente, degli elaborati prodotti. 

 

7.2  I  contenuti  del  progetto,  in  ciascuna  fase,  dovranno  essere  conformi  alle  indicazioni  contenute  nel 
presente  Capitolato,  nella  documentazione  di  gara,  negli  Elaborati  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed 
economica  e,  in  generale,  nelle  istruzioni  operative  che  il  Comune  di  Agropoli,  formalizzerà  all’affidatario 
prima dell’avvio della progettazione o in corso di svolgimento della stessa. 

 

7.3 L’avvio delle  singole  fasi di  incarico dovrà essere espressamente commissionato dal Comune di Agropoli; 
pertanto,  nessun compenso verrà  riconosciuto per attività  svolte dall’affidatario di propria  iniziativa  senza  la 
preventiva richiesta della Stazione Appaltante. 

 

7.4  I  servizi  oggetto  di  affidamento  dovranno  essere  svolti  presso  la  sede  dell’aggiudicatario  e  dovranno 
prevedere  tutti  i  sopralluoghi,  gli  incontri  e  gli  approfondimenti  necessari  presso  la  sede  di  esecuzione 
delle opere e  la  sede del Comune di Agropoli – Piazza della Repubblica n. 3 – 84043 Agropoli (SA). 

 

7.5  Nello  svolgimento  delle  attività  da  progettare  e  da  dirigere,  condurre,  sovrintendere,  coordinare, 
sorvegliare  e  vigilare,  particolare  cura  ed  attenzione  dovrà  essere  posta  nei  confronti  di  tutte  le  attività 
circostanti  e  delle  possibili  interferenze    con     le     stesse,    dell’osservanza    degli    aspetti     inerenti     la 
salvaguardia  della   salute,   della   sicurezza  e dell’igiene, dei lavoratori (con particolare riferimento all’art. 26 
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

 

7.6 Per  lo svolgimento delle attività oggetto dell’affidamento, l’appaltatore metterà a disposizione almeno  le 
figure minime in coerenza con quanto indicato nell’art. 2 del Disciplinare di Gara. 

 

 
 

ART. 8 – CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO 
 

8.1  I  parametri  e  le  tipologie  degli  elaborati  progettuali  dovranno  rispettare  le  norme  fissate  dal  D.  Lgs. 
50/2016  e  s.m.i.  (Correttivo)  e  dai  provvedimenti  attuativi  correlati,  dal  Regolamento  per  la  parte  ancora 
vigente, e quelle CEI e UNI. 

 

8.2 Tutti  i  file,  sia quelli  riguardanti  le  relazioni, sia  le  tavole progettuali e quant’altro componga il  progetto, 
dovranno essere consegnate: 

 

a) in forma cartacea (n. 2 copie); 
 

b)   su   supporto   magnetico   ‐   ottico   nei   formati   modificabili   compatibili   con   i   software   in   uso 
degli   uffici dell’Amministrazione ed in formato di stampa pdf. 

 

8.3     Tutti    gli     elaborati    progettuali    dovranno    essere    firmati    dai     professionisti    personalmente 
responsabili   e nominativamente indicati in sede di offerta. 

 

 
 

ART. 9 – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA, COMPRESO L’INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 
 

9.1  L’incarico  oggetto  di  affidamento  prevede  la  redazione  del  Progetto  Definitivo,  compreso  l’incarico  di 
Coordinamento della Sicurezza  in  Fase di Progettazione, e dovrà essere  realizzato come previsto dall’art. 23, 
comma  7  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.  e  dagli  artt.  da  24  a  32  del  D.P.R.  207/2010  e  s.m.i.  (fino  a 
quando  vigenti)  o  dalle  indicazioni  d e l    Decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e    dei  trasporti  emanato 
ai  sensi dell’art. 23, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sui contenuti dei livelli di progettazione. 

 

9.2  Il  Progetto  Definitivo,  redatto  sulla  base  del  progetto  di  Fattibilità  Tecnica  ed  Economica  approvato  e 
validato, dovrà contenere tutti gli  elementi necessari all’ottenimento dei pareri previsti dalle normative e da 
porre alla base della  successiva Progettazione Esecutiva. Dovrà  contenere  gli  elaborati  grafici  e  descrittivi e i   
calcoli    a   un    livello   di    definizione   tale   che  nella   successiva  progettazione  esecutiva  non   si   abbiano 
significative differenze tecniche. 

 

9.3  Il  Progetto  Definitivo  dovrà  tenere  conto  della  entità  della  spesa  complessiva  prevista  dal  Comune  di 
Agropoli  per i lavori come risultante dal Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica. 
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9.4  Le  prestazioni  relative  alla  Progettazione Definitiva  comprese  nel  presente  incarico,  sono state calcolate 
secondo  le classificazioni di cui al DM 17 giugno 2016”. 

 

9.5  La progettazione definitiva si  svilupperà secondo due  fasi  successive: effettuazione di  rilievi e  verifiche e 
redazione degli elaborati  finali,  secondo modalità  concordate con  il  Comune di Agropoli  (SA)  di  condivisione 
della progettazione. 

 

a) Rilievi e verifiche 
 

L’analisi dovrà essere estesa a tutti gli aspetti (agronomici, botanici, organizzativi e tecnici) necessari per dare 
una  proposta  progettuale  completa,  unitaria  e  conforme  alle  specifiche,  rifacendosi  agli  standard  normativi 
regionali e nazionali in materia. 

 

b) Elaborazione finale 
 

Tra gli elaborati grafici dovrà anche essere inclusa una presentazione in rendering tridimensionale aggiornato 
e coerente con il livello di progettazione relativo, comprendenti almeno il layout generale. 

 

9.6  Per  la  redazione  delle  prime  indicazioni  e  prescrizioni  per  la  redazione  del  PSC,  l’affidatario  dovrà  fare 
riferimento alle  azioni  di  coordinamento per  la  sicurezza  che  verranno  fornite dall’Amministrazione all’avvio 
della fase di progettazione. 

 

9.7  L’affidatario  si  impegna  a  recepire  nel  Progetto  Definitivo,  apportandovi  le  necessarie  modifiche  od 
integrazioni,  tutte  le  eventuali  prescrizioni  che  fossero  imposte  dagli  Enti  interessati  nel  processo  di 
approvazione e di rilascio di pareri o autorizzazioni. 

 

9.8  L’Amministrazione  si  riserva,  a  valle  della  consegna  del  progetto  definitivo,  la  facoltà  di  non  proseguire 
nello  sviluppo  progettuale  esecutivo  successivo,  liquidando  al  soggetto  affidatario  i  soli  corrispettivi 
contrattuali.  Il  soggetto  affidatario,  avendo  conosciuto  ed  accettato  tale  clausola  di   esecuzione  in  sede  di 
presentazione  dell’offerta,  con   la  sottoscrizione  del   presente  atto,   si  obbliga  a   non   avanzare,   in   tale 
ipotesi,  alcuna pretesa di  qualsivoglia natura o richiesta per risarcimento danni a qualsiasi titolo. 

 

 
 

ARTICOLO 10 – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRESO L’INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE 
 

10.1    L’incarico    oggetto    di    affidamento    prevede    la    Redazione    del    Progetto    Esecutivo,    compreso 
l’incarico   di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dovrà essere realizzato come previsto 
dall’art.  23,  comma 8 del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.  e  dagli  artt.  da  33  a  43  del  D.P.R.  207/2010  e  s.m.i. 
(fino  a  quando  vigenti)  o  dalle  indicazioni  contenute  nel  Decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei 
trasporti   emanato  ai   sensi  dell’art.  23,  comma 3  del D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.  sui  contenuti  dei  livelli  di 
progettazione. 

 

10.2.  Il  Progetto  Esecutivo  dovrà  essere  sviluppato  recependo  integralmente  tutti  i  contenuti  e  i  vincoli 
richiamati  nella  documentazione  prodotta  ed  approvata  nei  livelli  precedenti  della  progettazione  (Progetto 
di   Fattibilità   Tecnica   ed   Economica,   Progettazione   Definitiva)   e   recependo   tutte   le   indicazioni   e   le 
prescrizioni  contenute  negli  strumenti  approvativi  (pareri,  autorizzazioni,  nulla  osta,  ecc.)  ove  non  ancora 
recepiti,  tenendo  conto,  altresì,  di  tutte  le  implicazioni  di  qualunque  natura  –  sia  dirette  sia   indirette  – 
sulle  modalità   e   sui   tempi   di    esecuzione   dei    lavori  derivanti  dall’attuazione  di  tutte  le  disposizioni  ivi 
contenute, nessuna esclusa. 

 

10.3  Il  Progetto  Esecutivo dovrà  tenere  conto  della  entità  della  spesa  complessiva prevista  dal  Comune di 
Agropoli per i lavori come risultante dal progetto Definitivo. 

 

10.4 Le prestazioni relative alla Progettazione Esecutiva comprese nel presente  incarico, sono state calcolate 
mediante le classificazioni di cui al DM 17 giugno 2016”. 

 

10.5 Deve intendersi inclusa nell’attività di progettazione esecutiva prevista nel presente appalto: 
 

a)  la  produzione degli  elaborati predisposti nella  quantità e  nei  formati  richiesti  dalla  Stazione  appaltante a 
qualunque titolo; 
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b)   la   predisposizione  di   tutta   la   documentazione  tecnica  e   amministrativa  necessaria  a   istruire   ogni 
richiesta   di  autorizzazione,  nulla  osta  o  approvazione  verso  qualunque  soggetto  chiamato  a  esercitare 
poteri  in  relazione alle opere e lavorazioni previste in appalto. 

 

10.6  L’Appaltatore,  senza  che  ne  discenda  alcun  diritto  a  rimborso  o maggiori  compensi,  dovrà  provvedere 
alla verifica, all’aggiornamento e al  completamento del  rilievo  topografico della posizione di area  interessata 
dai  lavori  nella  scala  adeguata  alla  progettazione  esecutiva,  senza  che  ciò  comporti  compenso  aggiuntivo 
alcuno a favore dell’appaltatore. 

 

10.7  L’affidatario  si  impegna  a  recepire  nel  Progetto  Esecutivo,  apportandovi  le  necessarie  modifiche  od 
integrazioni,  tutte  le  eventuali  prescrizioni  che  fossero  imposte  dagli  Enti  interessati  nel  processo  di 
approvazione e di rilascio di pareri o autorizzazioni. 

 

 
 

ART. 11 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO E RENDICONTAZIONE NELLE FASI PROGETTUALI 
 

11.1.  La  Stazione  appaltante,  anche  durante  lo  sviluppo  del  progetto,  avrà  facoltà  di  richiedere 
l’approfondimento  di  taluni  aspetti  tematici,  nonché  la  strutturazione  di  determinate  porzioni  del  Progetto 
in  modo  differente  da  quello  proposto  dall’Appaltatore,  dovendo,  in  tal  caso,  quest’ultimo  uniformarsi  alle 
disposizioni impartitegli senza sollevare eccezione alcuna. 

 

11.2.  Il  Comune  di  Agropoli  si  riserva  di  effettuare  tramite  il  Responsabile  del  procedimento  o  altra  figura 
delegata  dalla  stazione  appaltante,  verifiche  circa  l’effettivo  stato  di  avanzamento  della  progettazione, 
mediante   convocazione   di  incontri,   richiesta   di   relazione   per   iscritto,   sopralluoghi  o   con   altre   forme 
ritenute  idonee,  di  prendere  visione  degli  elaborati  sino  a  quel  momento  prodotti,  che  dovranno  essere 
tempestivamente  consegnati  in  bozza,  senza  che  l’appaltatore  né  il  progettista  possano  opporre  rifiuto  e 
eccezioni di sorta. 

 

11.3  L’Appaltatore  si  impegna,  su  richiesta  del  Responsabile  del  Procedimento  o  altra  figura  delegata  dalla 
Stazione Appaltante,  a  partecipare  ad  incontri  di  verifica,  presentazioni,  riunioni,  senza  che  ne  derivino 
ulteriori  oneri  per l’Amministrazione. 

 

11.4  Tutta  la  documentazione  prodotta  dovrà  essere  emessa  in  una  o  più  emissioni  successive,  sulla  base 
delle quali  la  Stazione appaltante si  riserverà di  richiedere  integrazioni e/o modifiche agli  elaborati prodotti; 
successivamente  dovrà  essere  rilasciata  una  emissione  finale,  previo  nulla  osta   della  Stazione  appaltante, 
salvo modifiche successive resesi necessarie in fase di approvazione. 

 

11.5 Le emissioni di cui al punto precedente dovranno essere trasmesse su supporto informatico (in versione 
editabile  e   stampabile)   e   in   formato   cartaceo   in   numero   di   2   (due)   copie,   oltre   alle   copie   che   si 
renderanno necessarie per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri o nulla osta. 

 

11.6    Nello    svolgimento    delle    attività    progettuali    il    Coordinatore    del    Gruppo    dovrà    coordinarsi 
costantemente   con   i l    C o m u n e    d i    A g r o p o l i ,   riferendo  periodicamente  (almeno  settimanalmente, 
anche  per   iscritto  se  richiesto)  sull’andamento  delle  attività,  allo  scopo  di  consentire  una  valutazione 
congiunta  delle  indicazioni  progettuali  nel  loro  divenire  e    poter  concordare  congiuntamente  decisioni  sui 
singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico. 

 

11.7 Lo  stato di avanzamento della progettazione a  tutti  i  livelli  verrà esaminato con una  frequenza  stabilita 
dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione appaltante, mediante riunioni congiunte, da tenersi presso la 
sede  dell’Amministrazione,  appositamente  convocate  dal  RUP  o  da  altra  figura  delegata  dalla  stazione 
appaltante  tenendo  conto  del  sistema  di  interfaccia  disciplinato  nel  presente  Capitolato.  La  partecipazione 
a  tali  riunioni  non  solleva  in alcun modo  l’Aggiudicatario dalle  integrazioni e  revisioni derivanti dalla verifica 
della progettazione. 

 

11.8 Dovrà  inoltre  essere  istituito,  aggiornato  ed  inviato  a  tutti  i  soggetti  interessati,  un  registro  con  tutti  i 
riferimenti  e  recapiti  delle  figure  strategiche  del  Gruppo  di  Progettazione  da  poter  contattare  (telefoni 
cellulari, telefoni fissi, indirizzi, e‐mail, pec). 

 

11.9  Eventuali  comunicazioni  con  carattere  d’urgenza,  dovranno  essere  tempestivamente  trasmesse  alle 
figure di riferimento indicate dalla Stazione Appaltante. 

 

11.10  Dovrà   essere   indicato   e   comunicato,  a   cura   del   gruppo   di   progettazione,   il   nominativo  di   un 
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referente  tecnico  univoco  (con  l’indicazione  di  un  recapito  telefonico  ed  un  indirizzo  e‐mail  –  pec,  con 
conferma   di    lettura,    sempre  raggiungibili),  che,  qualora  richiesto  e  ritenuto  necessario,  ad    insindacabile 
giudizio delle stazione appaltante: 

 

a)    fornisca    l’adeguato   supporto    in   merito    a    tutti    gli    aspetti   connessi   alla   progettazione   ed   al 
Coordinamento  delle  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  sia  tramite  comunicazioni  telefoniche,  che  tramite 
comunicazioni per via telematica (posta elettronica, pec); 

 

b)  si  rechi  presso  la  sede  della  stazione  Appaltante,  entro  e  non  oltre  1  giorno  dalla  richiesta  di  incontro, 
per poter fornire  le  indicazioni,  informazioni e  supporto necessari, anche con  la  consegna di elaborati grafici 
e/o documentali richiesti. 

 

11.11 Le attività oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e relazionate al Responsabile 
Unico del Procedimento e  ad  altra  figura  delegata  dalla  stazione  appaltante. Nello  specifico,  il  Coordinatore 
del  gruppo  di  progettazione  effettuerà  rendicontazioni  periodiche  al  R.U.P.  e  ad  altra  figura  delegata  dalla 
stazione appaltante dell’attività svolta ed in corso con messa a disposizione della reportistica in forma digitale. 

 

 
 

ART 12 – APPROVAZIONE DELLE FASI PROGETTUALI 
 

12.1  L’avvenuta  approvazione  di  ciascun  progetto  sarà  comunicata  in  forma  scritta  all’Appaltatore  da  parte 
del  Responsabile  del  procedimento.  È  esclusa  ogni  forma  di  approvazione  tacita  o  implicita.  L’approvazione 
non comporta accettazione e non esime l’Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità. 

 

12.2.  L’Appaltatore  sarà  tenuto  a  modificare  e/o  integrare  gli  elaborati  prodotti  sulla  base  delle  richieste 
avanzate  dal  Comune  di  Agropoli,   con   particolare   riferimento   al   recepimento  di   tutte   le   prescrizioni 
emanate   da   enti,   autorità   di  controllo   e   soggetti   coinvolti,   a   vario   titolo,   nell’approvazione  e   nella 
realizzazione  dell’intervento  in  oggetto:  resta  inteso  che  tali  approvazioni,  rappresentano  le  condizioni 
necessarie  alla  successiva  approvazione  da  parte  della  Stazione  appaltante.  In  conseguenza  di  ciò 
l’approvazione dei progetti da parte di enti o soggetti terzi non implica in nessun modo la tacita approvazione 
degli stessi progetti da parte della Stazione appaltante. 

 

 
 

ART 13 – ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE 
 

13.1 La documentazione progettuale verrà sottoposta all’attività di verifica ai  sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 
50/2016  e  s.m.i.  Restano  a  carico  dell’Aggiudicatario,  senza  nessun  onere  per  l’amministrazione,  tutte  le 
modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica. 

 

 
 

ART. 14 – TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 
 

14.1  L’inizio   delle   attività  di   Progettazione  e   Coordinamento  della   Sicurezza   in   fase   di   Progettazione 
decorrono  a  partire  dalla  formale  comunicazione  di  avvio  delle  singole  fasi  da  parte  del  Responsabile  del 
Procedimento  (RPE)  e  termineranno  con  l’approvazione  dei  due  livelli  di  progettazione,  da  effettuarsi  da 
parte  della  Stazione  Appaltante  nel  termine  di  30  (trenta)  giorni  dalla  consegna  degli  elaborati,  fatti  salvi  i 
tempi per l’acquisizione di eventuali pareri. 

 

14.2  L’inizio  di  ogni  fase  di  progettazione  è  subordinato  al  rilascio  di  tutti  i  pareri  positivi,  dei  nulla 
osta,  delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché alla verifica e alla 
validazione del livello di progettazione inferiore. 

 

14.3    I    tempi    massimi    per    l’espletamento    delle    prestazioni    oggetto    del    presente    capitolato 
prestazionale,  sono articolati per fasi: 

 

a) FASE A – Progetto Definitivo: 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi 
 

In  tale  fase  dovrà  essere  redatto  e  consegnato all’Amministrazione  il  progetto definitivo,  completo  in  tutti  i 
suoi elaborati, entro il tempo massimo dei giorni naturali e consecutivi offerti in sede di gara, decorrenti dalla 
data dell’ordine di  servizio. Dovranno essere considerati  in  tale  fase  i  tempi necessari alla predisposizione di 
tutta  la  documentazione occorrente per  le  richieste di  ottenimento pareri,  visti  ed  autorizzazioni da  parte 
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degli enti preposti. Le tempistiche necessarie per  la verifica del Progetto (art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
e per  le eventuali modifiche necessarie sono ricomprese in tale arco temporale. Rimangono esclusi,  invece,  il 
processo  approvativo  ed  i  tempi  occorrenti  per  l’adeguamento  del  progetto  alle  prescrizioni,  osservazioni, 
ecc., formulate dagli enti preposti nel corso del processo approvativo e di rilascio di pareri e nulla osta. 

 

b) FASE B – Progetto Esecutivo: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi 
 

In  tale  fase dovrà  essere  redatto  e  consegnato all’Amministrazione  il  progetto esecutivo,  completo  in  tutti  i 
suoi elaborati, entro il tempo massimo d ei giorni naturali e consecutivi offerti in sede di gara, decorrenti dalla 
data  della  comunicazione  del  RUP  in  ordine  all’autorizzazione  al  proseguimento  dell’incarico,  a  seguito 
dell’approvazione  del  progetto  definitivo.  Dovranno  essere  considerati  in  tale  fase  i  tempi  necessari  alla 
predisposizione  di  tutta  la  documentazione  occorrente  per  le  richieste  di  ottenimento  pareri,  visti  ed 
autorizzazioni da parte degli  enti  preposti.  Le  tempistiche necessarie per  la  verifica del  Progetto  (art.  26 del 
D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.)  e  per  le  eventuali  modifiche  necessarie  sono  ricomprese  in   tale  arco  tempo 
temporale.  Rimangono  esclusi,  invece,  il  processo  approvativo  ed  i  tempi  occorrenti  per  l’adeguamento del 
progetto alle prescrizioni, osservazioni, ecc., formulate dagli enti preposti nel corso del processo approvativo e 
di rilascio di pareri e nulla osta. 

 

14.4 Nel  caso  di mancato  rispetto  del  termine di  consegna di  ciascuna  fase  progettuale,  sarà  applicata  una 
penale nelle modalità previste nel presente Capitolato. 

 

 
 

ART. 15 – MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

15.1  Il  compenso  da  corrispondere  risulta  così  suddiviso,  in  funzione  della  percentuale  raggiunta  delle 
prestazioni e per ogni fase progettuale: 

 

 
 

Progettazione definitiva , progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Corrispettivi Fase raggiunta della progettazione % Parcella
Acconto Consegna  finalizzata all’approvazione progetto definitivo 

co m prens iv a   de l   co o rd inam e nto   del la   sic ure z za   i n   fase   d i 
pro get ta zio ne . 

 
 

30% 

Saldo All’approvazione  del  progetto definitivo comprensiva  del 
co o rdi nam ento  del la  s i cure zz a  i n  f ase  d i  p ro g ettaz io ne    (con 
le  eventuali modifiche richieste dalla Stazione Appaltante) 

 
 

70% 

Acconto Consegna  finalizzata all’approvazione progetto esecutivo 
co m prens iv a   de l   co o rd inam e nto   del la   sic ure z za   i n   fase   d i 
pro get ta zio ne . 

 
 

30% 

Saldo All’approvazione  del  progetto  esecutivo  compre nsiv a  de l 
co o rdi nam ento  del la  s i cure zz a  i n  f ase  di  pro g ettaz io ne  (con 

le  eventuali modifiche richieste dalla Stazione Appaltante) 

 
 

70% 

 
 
15.2 Il compenso come sopra indicato è riferito alle prestazioni descritte nel presente capitolato. 

 

15.3  Ferma  restando  l’ottemperanza dell’Affidatario agli  obblighi  citati  nel  presente  atto,  la  liquidazione dei 
compensi  sarà  effettuata  entro  30  (trenta)  giorni  dal  ricevimento  della  relativa  parcella  elettronica,  ad 
accertato corretto adempimento contrattuale, nonché all’assolvimento degli obblighi  in ordine alla  regolarità 
nel  pagamento  delle  contribuzioni  e  delle  retribuzioni,  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente 
(DURC). 

 

15.4   In   caso   di   contestazione   in   ordine   all’entità   e/o   spettanza   dei   pagamenti,   il   termine   per   il 
pagamento  delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell’importo oggetto di contestazione. L’Affidatario 
non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto 
invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entità dei medesimi. 

 

15.5   Qualora,   per   qualsiasi   motivo,   non   si   dovesse   procedere   con   l’esecuzione   di   tutte   le   opere 
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previste,      il  corrispettivo  spettante  sarà  calcolato  detraendo,  proporzionalmente  gli  importi  corrispondenti 
agli interventi da non eseguire. 

 

 
 

ART. 16 – OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI VARIE 
 

16.1 Per  l’attuazione dei servizi  in oggetto e per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato 
prestazionale,  si  fa  riferimento  e  trovano  applicazione  tutte  le  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in 
materia  di  Progettazione  d i   f a t t i b i l i t à   t e c n i c o  e c o n o m i c a ,   definitiva,  esecutiva  e  di  Coordinamento 
della Sicurezza  in  fase di progettazione. 

 

 
 

ART. 17 – RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO 
 

17.1  L’Aggiudicatario  risponderà  personalmente  nei  confronti  dell’Amministrazione  per  ogni  contestazione 
dovesse  essere  da  questa  formulata,  in  relazione  alla  corretta  esecuzione  del  presente  Capitolato, 
all’adeguatezza   degli   elaborati   predisposti   in   base   alle   richieste   dell’Amministrazione,   ai   termini   di 
consegna  degli  stessi  e  ad  ogni  altra contestazione formulata,  in relazione agli specifici obblighi assunti dalle 
parti con la sottoscrizione del contratto. 

 

17.2  L’  Aggiudicatario  è  responsabile  dei  danni  arrecati  alla  Amministrazione,  ai  suoi  dipendenti  ed  a  terzi 
per  fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque 
debba rispondere dell’esecuzione dell’incarico. 

 

17.3  L’Aggiudicatario è  tenuto ad adottare e  a predisporre, a  firma del RUP,  tutti  gli  elaborati necessari per 
l’approvazione  da  parte  della  Stazione  appaltante  e di  eventuali modifiche  che  l’Amministrazione  r i t i e n e 
o p p o r t u n e . 

 

17.4  In  caso  di  raggruppamento,  i  componenti  del  raggruppamento  opereranno  congiuntamente  nello 
svolgimento  dei  servizi  di  Architettura  ed  Ingegneria,  fermo  restando  che  la  funzione  di  Coordinatore  del 
gruppo  di  progettazione  per  l’attività  di  Progettazione  integrale  e  coordinata  verrà  assunta  da  soggetto 
specificatamente indicato, con gli estremi identificativi di iscrizione all’Albo. 

 

17.5  Sono  a  carico  dell’Aggiudicatario  gli  oneri  ed  il  tempo  impiegato  per  fornire  assistenza  al  RUP  o    ad 
altra  figura delegata dalla stazione appaltante per  l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla 
normativa vigente o necessari al  rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti  , nonché per partecipare 
a    riunioni    collegiali    indette   dalla    Stazione   appaltante   per    l’illustrazione   del   p r o g e t t o .  Dovranno 
essere   effettuate,  al   RUP   e   ad   altra   figura   delegata   dalla   stazione  appaltante,  per   iscritto,   in  modo 
tempestivo  tutte  le  comunicazioni  in  merito  alle  evenienze  che,  per  qualunque  causa,  anche  di  forza 
maggiore,  si  dovessero  verificare  nella  conduzione  delle  prestazioni  definite  dall’incarico  e  che  rendessero 
necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dei servizi. 

 

17.6   L’Aggiudicatario   è   tenuto   ad   eseguire   gli   incarichi   secondo   i   migliori   criteri   per   la   tutela   e   il 
conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle  indicazioni fornite dal RUP o da altra figura delegata 
dalla  stazione appaltante e dovrà  garantire,  nelle  prestazioni  oggetto  del  presente  capitolato,  coerenza  con 
tutta  la  documentazione  tecnico‐  amministrativa  ad  esso  fornita  dopo  l’aggiudicazione  dalla  Stazione 
appaltante. 

 

17.7  Inoltre  non  dovrà  interferire  con  il  normale  funzionamento  degli  uffici  e  non  dovrà  aggravare  gli 
adempimenti  e  le  procedure  che  competono  a  questi  ultimi,  rimanendo  egli  organicamente  esterno  e 
indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione appaltante. 

 

 
 

ART. 18 – IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE 
 

18.1  La  Stazione  appaltante  si  impegna  a  trasmettere  al  soggetto  incaricato,  all’atto  della  consegna  del 
Servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell’incarico. 

 

18.2  Qualsiasi  eventuale  carenza  e/o  incongruenza  nella  documentazione  non  darà  in  ogni  caso  diritto 
all’Aggiudicatario  a  compensi  aggiuntivi,  indennizzi,  rimborsi  di  spese,  slittamenti  dei  tempi  contrattuali,  ivi 
inclusi quelli per iscrizione delle riserve. 



12
 

18.3    La    Stazione    appaltante    s’impegna,    altresì,    a    garantire    all’Aggiudicatario,    contestualmente 
all’affidamento   del   Servizio,   il   libero   accesso  alle   aree  oggetto  di   affidamento,  per   tutto   il   corso   di 
espletamento dell’incarico medesimo. 

 

 
 

ART. 19 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE E AFFIDAMENTO A TERZI 
 

19.1  L’eventuale  subappalto  è  limitato  alle  ipotesi  di  cui  all’art.  31,  comma  8  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e 
s.m.i.    Resta,   comunque,    impregiudicata   la    responsabilità   dell’Aggiudicatario.   L’Amministrazione   non 
procederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore. 

 

 
 

ART. 20 – PROPRIETÀ DEL PROGETTO 
 

20.1  I  diritti  di  proprietà e/o  di  utilizzazione e  sfruttamento economico del  progetto  rimarranno di  titolarità 
esclusiva  dell’Amministrazione  che  potrà,  quindi,  disporne,  senza  alcuna  restrizione,  la  pubblicazione,  la 
diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. 

 

20.2  La  Stazione  appaltante  potrà  liberamente disporre  degli  elaborati  di  progetto  anche modificandoli  e/o 
facendoli eseguire a  altro  operatore economico,  senza  che  l’Appaltatore possa  sollevare obiezioni,  eccezioni 
o rivendicazioni di sorta. 

 

 
 

ART. 21 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI 
 

21.1  Tutta  la  documentazione  relativa  o   connessa  a   ciascun  Progetto  e   tutte  le   informazioni  inerenti, 
sono  da  considerarsi  strettamente riservate e né  l’Appaltatore né  i  professionisti a qualsiasi  titolo  incaricati 
della progettazione potranno darne  comunicazione a  terzi,  per  nessuna  ragione,  senza  l’autorizzazione della 
Stazione  appaltante  o  farne  alcun  uso  proprio,  a  esclusione  di  quanto  relativo  all’esecuzione  delle  attività 
previste  dal  contratto,  né  in  fase  di  contratto,  né  successivamente  alla  conclusione  delle  obbligazioni 
contrattuali. 

 

21.2 L’Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata 
da  tutti  i  propri  responsabili,  preposti,  dipendenti,  collaboratori  e  consulenti  di  qualsiasi  tipo,  nonché 
subappaltatori  e  loro  dipendenti,  collaboratori  e  consulenti.  L’Appaltatore  è,  comunque,  responsabile 
dell’eventuale  divulgazione  delle  informazioni  relative  al  progetto,  da  parte  di  qualsiasi  soggetto  ne  sia 
venuto  a  conoscenza  in  conseguenza della stipula del contratto. 

 

21.4 Relativamente ai dati personali di cui entrerà in possesso, l'Aggiudicatario ne è responsabile ai  sensi del 
D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

 

 
 

ART. 22 – ESECUTIVITÀ DEL CAPITOLATO 
 

22.1 Il presente Capitolato prestazionale diverrà esecutivo all’atto della sua sottoscrizione. 
 

 
 

ART. 23 – VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
 

23.1  La  Stazione  appaltante  ha  facoltà  di  esercitare,  sia  direttamente  sia  mediante  soggetti  terzi  dalla 
medesima  incaricati,  ogni  più  ampia  attività  di  verifica  e  controllo  sull’operato  dell’Affidatario  e/o  di  tutti  i 
soggetti  deputati  all’espletamento  delle  prestazioni  oggetto  del  contratto,  senza  che  in  conseguenza  di 
tale  circostanza  l’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei  confronti della Stazione 
appaltante. 

 

23.2  L’esito  favorevole  delle  verifiche  e/o  dei  controlli  eventualmente  effettuati  dal  Committente  non 
esonera  né  limita  in  ogni  caso  l’Affidatario  dai  propri  obblighi  e  dalle  proprie  responsabilità;  pertanto, 
anche  successivamente  all’effettuazione  delle  verifiche  stesse,  qualora  venga  accertata  la  non  conformità 
alle  prescrizioni  contrattuali  della  attività   esercitata   dall’Affidatario,   il   medesimo   dovrà   in    ogni   caso 
provvedere  a  sua  cura  e  spese  al  tempestivo adempimento di  tutto quanto eventualmente richiesto dalla 
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Stazione  appaltante  o,  comunque,  occorrente  al  fine  di  ricondurre  l’attività  alle  suddette  prescrizioni 

contrattuali. 
 

23.3  È  facoltà  della  Stazione  appaltante  accertare  in  ogni  tempo,  ed  in  relazione  alla  natura    dell’attività 
svolta,  l’idoneità  professionale  dei  professionisti  incaricati  e  di  assumere,  in  caso  di  inidoneità,  tutti  i 
conseguenti provvedimenti. 

 

23.4 A tal fine, l’Aggiudicatario sarà tenuto a consentire l’effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte della 
Stazione  Appaltante  e  a  fornire  alla  medesima  tutta  la  documentazione  e  le  informazioni  eventualmente 
richieste ed  occorrenti  ai  fini  della  valutazione  dell’idoneità  di  tali  soggetti  all’espletamento  delle  attività  ai 
medesimi attribuite,  nel  rispetto delle vigenti norme in materia di  controllo dell’attività  lavorativa nonché di 
tutela e trattamento dei dati personali. 

 

23.5  L’eventuale  svolgimento  delle   prestazioni  oggetto  del   contratto  da  parte   di   soggetti  non   idonei 
costituirà  grave  inadempimento  contrattuale  dell’Affidatario.  Per  tale  evenienza,  resta  in  ogni  caso    ferma 
la  facoltà  della  Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto. 

 

23.6   In   nessun  caso,  se  non   previa  espressa  autorizzazione  della  Stazione  appaltante,  l’Affidatario  ha 
facoltà  di  modificare  la  composizione  del  gruppo  di  progettazione  indicato  in  sede  di  offerta.  In  caso  di 
modifiche non autorizzate all’interno dell’Ufficio, al Comune di Agropoli è riconosciuta la facoltà di risolvere il 
Contratto. 

 

23.7    Il  Comune  di  Agropoli    ha    facoltà    di    chiedere    in    qualsiasi   momento    per    giustificati   motivi, 
ricondotti    e/o  riconducibili  alla  rilevata  inidoneità  professionale  del  personale  incaricato  dell’espletamento 
delle  prestazioni  oggetto  del  Contratto,  la  sostituzione  dello  stesso,  senza  che  in  conseguenza  di  tale 
circostanza  l’Affidatario  possa  avanzare  pretese  di  sorta,  a  qualunque  titolo,  nei  confronti  della  Stazione 
appaltante. 

 

23.8  Nel  caso  in  cui  venga  richiesta  la  sostituzione,  l’Affidatario  dovrà  procedere  alla  medesima  entro  10 
(dieci) giorni naturali  e  consecutivi dal  ricevimento della  formale  richiesta da  parte  del Comune di Agropoli. 
Il    personale  proposto  per  la  sostituzione  dovrà,  in  ogni  caso,  avere  requisiti  professionali  non  inferiori  a 
quello  sostituito.  Il  rispetto di  tale prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da 
parte della Stazione appaltante. 

 

23.9  La  mancata  sostituzione  del  personale  nel  termine  sopra  indicato,  così  come  l’inosservanza  da  parte 
dell’Affidatario  anche  di    uno    solo    degli  obblighi  previsti  dal    presente  articolo,  costituisce  grave 
inadempimento contrattuale. 

 

23.10 Resta  in ogni caso ferma ed  impregiudicata l’integrale responsabilità dell’Affidatario nei  confronti della 
Stazione  appaltante per  il  perfetto e  puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del  Contratto nonché 
per l’adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull’Appaltatore dei lavori. 

 

 
 
 

24.1 Garanzia definitiva 

ART. 24 – GARANZIE DEFINITIVE 

 

24.1.1  Ai  sensi  dell'art.  103  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  all’atto  della  stipula  del  Contratto,  l’affidatario 
deve  costituire  una  garanzia,  denominata  “garanzia  definitiva”  a  sua  scelta  sotto  forma  di  cauzione  o 
fideiussione,  con  le  modalità  di  cui  all’art.  93  commi  2  e  3  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  pari  al  10% 
dell’importo  contrattuale.  Al  fine  di  salvaguardare  l'interesse  pubblico  alla  conclusione  del  contratto  nei 
termini  e  nei modi  programmati  in caso di aggiudicazione con ribassi  superiori al dieci per cento  la garanzia 
da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso 
sia  superiore al  venti per  cento,  l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di  ribasso superiore al 
venti per cento. 

 

24.1.2  La  cauzione  è  prestata  a  garanzia  dell’adempimento  di  tutte  le  obbligazioni  del  contratto  e  del 
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. 

 

24.1.3  La  garanzia  fideiussoria  può  essere  rilasciata  dai  soggetti  di  cui  all’art.  93  comma  3  del  D.  Lgs.  n. 
50/2016 e s.m.i.. La   garanzia   deve   prevedere   espressamente   la   rinuncia   al   beneficio   della   preventiva 
escussione   del debitore principale,  la  rinuncia all’eccezione di  cui all’art. 1957, secondo comma, del codice 
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civile,  nonché  l’operatività  della  garanzia  medesima  entro  quindici  giorni,  a  semplice  richiesta  scritta 
dell’Amministrazione. 

 

24.1.4  L’Amministrazione  ha  diritto  di  rivalersi  sulla  cauzione  per  ogni  sua  ragione  di  credito  nei  confronti 
dell’Affidatario   in   dipendenza   del   Contratto,   con   semplice   richiesta,   senza   bisogno   di   diffida   o   di 
procedimento giudiziario. 

 

24.1.5 L’affidatario è avvertito con Posta Elettronica Certificata (PEC). 
 

24.1.6  Su   richiesta   dell’Amministrazione,   l’Affidatario  è   tenuto   a   reintegrare   la   cauzione,  nel   caso   in 
cui l’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto. 

 

24.1.7  L’Amministrazione autorizza  lo  svincolo e  la  restituzione del  documento di  cauzione all’avente  diritto 
solo  quando  tra  l’Amministrazione  stessa  e  l’Affidatario  siano  stati  pienamente  regolarizzati  e  liquidati  i 
rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili all’Affidatario. 

 

24.1.8 Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all’art. 103 del Codice. 
 

24.2 Polizza 
 

24.2.1 Ai  sensi dell'art. 24,  comma 4  del D.  Lgs.  n.  50/2016 e  s.m.i.,  l’Affidatario dovrà essere munito, a  far 
data  dalla  sottoscrizione  del  contratto,  di  una  polizza  di  responsabilità  civile  professionale  per  i  rischi 
derivanti  dallo  svolgimento  delle  attività  di  propria  competenza  (polizza  assicurativa  per  la  copertura  dei 
rischi  di  natura  professionale),  fino  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  collaudo.  Tale  polizza  copre  la 
responsabilità  civile  professionale  del  progettista  esterno  per  i  rischi  derivanti  anche  da  errori  od  omissioni 
nella  redazione  del  progetto  che  abbiano  determinato  a  carico  dell’Amministrazione  nuove  spese  di 
progettazione e/o maggiori costi. 

 

24.2.2  Il  progettista,  contestualmente  alla  sottoscrizione  del  contratto,  dovrà  produrre  una  dichiarazione  di 
una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del  ramo "responsabilità civile generale" nel  territorio 
dell'Unione  Europea,  contenente  l'impegno  a  rilasciare  la  polizza  di  responsabilità  civile  professionale  con 
specifico  riferimento  ai  lavori  progettati.  La  polizza  decorrerà  dalla  data  di  inizio  dei  lavori  ed  avrà  termine 
alla data di emissione del certificato di collaudo. 

 

42.2.3   La  mancata   presentazione   della   dichiarazione   determinerà   decadenza   dall’incarico,   e   autorizza 
la sostituzione dell’Affidatario. 

 

42.2.4  La  garanzia  è  prestata  per  un massimale pari  al  20%  dell’importo dei  lavori  posto  a  base  di  gara.  La 
mancata presentazione della polizza di garanzia esonera l’Amministrazione dal pagamento del corrispettivo. 

 

 
 

ART. 25 – PENALI 
 

25.1  In  tutti  i  casi  di  ritardato  adempimento  da  parte  del  Progettista  e/o  CSP  e  del  DL  e/o  del  CSE  degli 
obblighi  di  cui  agli   articoli   del   presente  Capitolato,  e   comunque  ogni   qualvolta  nelle   disposizioni  di 
servizio    impartite    dal      RUP  indicanti  tempi  e  modi  per  l’espletamento  di  una  prestazione,  si  evidenzino 
ritardi  non  imputabili  alla  Stazione  appaltante,  la  stessa  potrà  applicare  per  ogni  giorno  naturale  di  ritardo 
una penale giornaliera  in misura pari  all’1‰ (uno per mille) del  corrispettivo per  la  singola parte oggetto di 
ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale previsto per la medesima 
parte. 

 

25.2  Le  penali  verranno  applicate mediante  corrispondenti  detrazioni  dall’importo  dovuto  all’Affidatario,  da 
operarsi  sul  pagamento  immediatamente  successivo  al  momento  in  cui  si  è  verificato  il  ritardo  e,  in  caso 
di  incapienza, sui pagamenti successivi. 

 

25.3  La  Stazione  appaltante  avrà  in  ogni  caso  la  facoltà  di  detrarre  gli  importi  dovuti  a  titolo  di  penale  da 
qualsivoglia  eventuale  pagamento  dovuto  all’Affidatario,  nonché,  a  sua  esclusivo  giudizio,  di  decidere  di 
rivalersi  sulle  cauzioni  e  garanzie  dal  medesimo  prestate  fino  alla  concorrenza  della  somma  dovuta  e  con 
conseguente   obbligo    immediato  dell’Affidatario  di  provvedere  alla  reintegrazione delle  garanzie  e  cauzioni 
medesime. È fatto salvo il maggior danno. 

 

25.4 L’applicazione delle penali di  cui al presente articolo non pregiudica  il  risarcimento di eventuali danni o 
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 
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ART. 26 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
 

26.1  Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del  codice civile, con 
semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente. 

 

26.2  La  risoluzione  contrattuale  avrà  decorrenza  dalla  comunicazione  della  determinazione  di  pronuncia 
della  risoluzione  stessa.  In  tale  ipotesi,  il  Comune  di  Agropoli  si  intenderà  libero  da  ogni  impegno  verso  la 
controparte   inadempiente,   senza   che   questa   possa   pretendere   compensi   ed   indennità   di   sorta   con 
l’esclusione di quelli  relativi alle prestazioni già  assolte al momento della  risoluzione del  contratto  che  siano 
state approvate o  comunque fatte salve dal  committente medesimo,  impregiudicato il diritto al  risarcimento 
di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento. 

 

26.3  Costituiscono  ipotesi  di  risoluzione  ex  art.  1456  del  codice  civile,  salvo  i  maggiori  danni  e  previa 
compensazione con eventuali crediti da parte dell’Affidatario, le ipotesi di seguito elencate: 

 

a)    raggiungimento,    accertato    dal    Responsabile    Unico    del    Procedimento,    del    10%    previsto    per 
l’applicazione delle penali sul valore del contratto; 

 

b)  intervenuta  mancanza,  nei  confronti  dell’Affidatario,  durante  la  vigenza  del  contratto,  delle  condizioni 
richieste  nell’articolo  80  del  Codice,  o   qualora  si   dimostri   che   in   fase  di  gara  siano   state   rese   false 
dichiarazioni da parte dello stesso; 

 

c) cessione, da parte dell’Affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione (al 
di fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

 

d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi; 
 

e)  inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di  legge sulla tracciabilità dei  flussi finanziari, 

ai sensi dell’art. 3, comma 9‐bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.; 
 

f)  inadempienza  accertata,  da  parte  dell’Affidatario, alle  norme  di  legge  sulla  prevenzione degli  infortuni,  la 

sicurezza  sul  lavoro  e  le  assicurazioni  obbligatorie  del  personale  nell’esecuzione  delle  attività  previste  dal 

contratto; 
 

g)  mancato  rispetto  dei   termini  e   delle   condizioni  economiche  nel   contratto  che  hanno   determinato 
l’aggiudicazione dell’Appalto; 

 

h)   quando   l’Affidatario   si   rendesse   colpevole   di   grave   errore   professionale  o   quando   interrompesse 
l’esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni; 

 

i) quando  l’Affidatario modificasse  la  composizione del gruppo di  Progettazione  indicato  in  offerta,  salvo  nei 
casi dovuti ad  impedimenti non riconducibili a  colpa dell’Affidatario stesso o da questi non prevedibili; 

 

j)  quando  l’Affidatario  non  sostituisse  i  componenti  del  gruppo  di  Progettazione  ,  qualora  ciò  sia  richiesto 
dalla Stazione appaltante; 

 

k)  quando  l’Affidatario  accumulasse  un  ritardo  globale  superiore  a  30  giorni  nell’espletamento  di  uno  dei 
servizi; 

 

l)  quando  l’Affidatario  che  avesse  sospeso  o  rallentato  unilateralmente  l’esecuzione  delle  attività,  non 
riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante; 

 

m) quando l’Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità; 
 

n) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali; 
 

o) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto; 
 

p)  in  tutti  gli  altri  casi  espressamente previsti  nel  testo  del  presente Capitolato prestazionale,  anche  se non 
richiamati nel presente articolo. 

 

26.4  L’Amministrazione,  ai  sensi  dell’art.  108,  comma  2  lett.  b)  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  ha  l’obbligo  di 
risolvere   il   contratto   per   intervenuto   provvedimento   definitivo,   nei   confronti   dell’Aggiudicatario,   che 
dispone  l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative 
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misure  di  prevenzione,  ovvero  intervenuta  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato  per  i  reati  di  cui 
all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

26.5  La  risoluzione  del  contratto  d’appalto,  nei  casi  succitati,  sarà  comunicata  all’Affidatario  a  mezzo  PEC 
ed  avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a  far data dal  ricevimento 
della stessa. 

 

26.6  Eventuali  inadempienze  non  esplicitamente  indicate  fra  quelle  in  elenco, ma  tali  da  compromettere  il 
rispetto  dei  contenuti  del  contratto  o  ritenute  rilevanti  per  la  specificità  dell’appalto,  saranno  contestate 
all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. 

 

26.7   Nella   contestazione   è   prefissato   un   termine   congruo   entro   il   quale   l’Affidatario   deve   sanare 
l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. 

 

26.8  Decorso  il  suddetto  termine  senza  che  l’inadempimento  sia  sanato,  o  qualora  l’Amministrazione  non 
ritenga  accettabili   le   eventuali  giustificazioni  addotte,  si   procede   alla   risoluzione  del   contratto,   fermo 
restando  l’eventuale pagamento delle penali. 

 

26.9    In    caso    di    risoluzione  del  contratto,  l’Amministrazione  si    riserva  la    facoltà  di    interpellare 
progressivamente  i  soggetti  che  hanno  partecipato  all'originaria  procedura  di  gara,  risultanti  dalla  relativa 
graduatoria,  al  fine  di  stipulare  un  nuovo  contratto  alle  medesime  condizioni  economiche  già  proposte 
dall’Affidatario, ai sensi dell’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

26.10    Contestualmente    alla    risoluzione    del    contratto    d’appalto    l’Amministrazione    procederà    ad 
incamerare      la  cauzione  definitiva  posta  a  garanzia  dell’appalto,  per  l’intero  importo  residuo  al  momento 
della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. 

 

26.11  Nei  casi  di  risoluzione  del  contratto,  come  pure  in  caso  di  fallimento  dell’Affidatario,  i  rapporti 
economici  con  questo  o  con  il  curatore  sono  definiti  secondo  la  normativa  vigente  e  ponendo  a  carico 
dell’Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. 

 

26.12 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica  l’art. 108 del  D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. 

 

 
 

ART. 27 – RECESSO 
 

27.1  L’Amministrazione,  fermo  restando quanto previsto dall’articolo 92,  comma 4,  del  decreto  legislativo 6 

settembre   2011,   n.   159,   avrà   facoltà   di   dichiarare   esaurito   l’incarico   e   di   recedere   dal   rapporto 

instauratosi con  l’Affidatario, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di quest’ultimo. 
 

27.2 L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario, a mezzo PEC, 
con un preavviso non inferiore a venti giorni. 

 

27.3 All’Affidatario dovrà essere corrisposto quanto previsto ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 

27.4 Il versamento delle spese e del compenso professionale così calcolato dovrà essere eseguito entro e non 
oltre 30 (trenta) giorni dal  ricevimento della  relativa nota proforma cui  seguirà  regolare  fattura al momento 
del ricevimento del versamento. 

 

 
 

ART. 28 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 

28.1    Eventuali    controversie    che    dovessero    insorgere    tra    l’Affidatario    e    il Comune di Agropolli    in 

relazione  all’interpretazione  o  all’esecuzione  del  contratto  o  degli  atti  che  ne  fanno  parte  o  da  questo 

richiamati,  che  non  siano  definibili     in     via     amministrativa,     saranno     deferite     alla     competenza 
dell’Autorità   Giudiziaria   Ordinaria.   Il    Foro competente è  fin  d’ora  indicato  in  quello  di  Salerno.  È,  altresì, 
esclusa  la competenza arbitrale, ai  sensi dell’art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n. 244. 

 

 
 

ART. 29 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 

29.1  L’Affidatario  è  tenuto  ad  assolvere  a  tutti  gli  obblighi  previsti  dall’art.  3  della  Legge  n.  136/2010  al 
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fine  di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 
 

29.2  L’Affidatario  e  gli  eventuali  sub‐affidatari  e/o  subcontraenti  interessati  ai  servizi  oggetto  del  presente 
incarico  devono  utilizzare  un  conto  corrente  bancario  o  postale,  acceso  presso  banche  o  presso  la  Società 
Poste  Italiane Spa, dedicato, anche non  in via esclusiva, alla  ricezione dei pagamenti dell’appalto  in oggetto. 
Tutti  i movimenti  finanziari  relativi  all’intervento  oggetto  del  presente  incarico  devono  essere  registrati  sul 
conto  corrente  dedicato  e  devono  essere   effettuati   esclusivamente   tramite   lo   strumento  del   bonifico 
bancario  o  postale,  salvo  le  deroghe  di  cui  al comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010. 

 

29.3  L’Affidatario  è  tenuto  a  comunicare  all’Amministrazione  gli  estremi  identificativi  del  conto  corrente 
dedicato  entro  7  giorni  dalla  sua  accensione,  pena  la  risoluzione  del  contratto.  Entro  lo  stesso  termine 
devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

 

29.4  Tale  comunicazione  dovrà  riportare  tutti  gli  elementi  utili  all’effettuazione  del  movimento  finanziario 
quali  in particolare: 

 

a) i riferimenti specifici dell’Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA); 
 

b)  tutti  i   dati  relativi  al  conto  corrente  con  riferimento  particolare  al  codice  IBAN  e  ai  dati  di  possibile 
riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN); 

 

c)  i  riferimenti  specifici  dei  soggetti  (persone  fisiche)  che  per  l’Affidatario  saranno  delegati  ad  operare  sul 
conto corrente dedicato. 

 

29.5  Qualora  il  conto  corrente  dedicato  sia  già  attivo  la  comunicazione  di  cui  sopra  deve  precisare  tale 
circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione. 

 

29.6 Tutti  i  documenti  fiscali  emessi per  l’ottenimento dei pagamenti devono  riportare gli  estremi del  conto 
corrente dedicato. 

 

29.7  Il  codice  unico  di  progetto  (CUP)  ed  il  codice  identificativo  gare  (CIG)  devono  essere  inseriti 
obbligatoriamente nella fattura elettronica PA. 

 

 
 

ART. 30 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE 
 

30.1  Tutte  le  spese,  imposte  e  tasse,  inerenti  e  conseguenti  la  prestazione  del  Servizio  di  cui  al  presente 
Capitolato, con la sola esclusione dell’I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per  la parte a carico 
della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell’Affidatario; tra queste vi sono: 

 

a) le spese contrattuali; 
 

b) le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall’avvio dell’esecuzione del servizio al collaudo delle 
opere; 

 

c) le spese relative alla pubblicità della gara, ove previste dalla vigente normativa. 
 

30.2  Per  atti  aggiuntivi  o  risultanze  contabili  finali,  determinanti  aggiornamenti  o  conguagli  delle    somme 
per  spese  contrattuali,  imposte  e  tasse,  le  maggiori  somme  sono  comunque  a  carico  dell’Affidatario. 
S’intendono,  altresì,  a carico  dell’Affidatario  le  spese  per  tutti  i  materiali  ed  ogni  altro  onere  necessari  per 
l’ottimale  espletamento  delle  prestazioni  contenute  nel  presente  atto,  quali  le  spese  per  provvedere  agli 
eventuali  strumenti  topografici  ed  al  personale  necessario  per  le  operazioni  di  tracciamento,  livellazioni, 
trasporto di capisaldi, etc., finalizzati all’espletamento della presente prestazione. 

 

 
 

ART. 31 – SICUREZZA DEL PERSONALE 
 

31.1 L’Aggiudicatario assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi richiesti, a 
proprio   rischio   e   necessaria   autonomia,   come   stabilito   dall’art.   1655   del   Codice   Civile,   e   rimane 
strettamente  a  carico  dello  stesso  il  rispetto  delle  normative  poste  a  tutelare  la  sicurezza  e  la  salute  dei 
lavoratori presenti nei luoghi interessati. 

 

31.2  I  rischi  attinenti  le  attività  oggetto  del  servizio  sono  da  considerarsi  come  “rischi  specifici  propri 
dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi” (art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008). 
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ALLEGATO “A” – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

 
 
 

A.   Modalità di aggiudicazione 
 

a.    L’aggiudicazione  del  presente  appalto  avverrà  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  95,  comma  3,  lett.  b,  del  D.Lgs  n.50/2016.  Ai  sensi 
dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 verrà nominata dalla  stazione appaltante una commissione giudicatrice 
che  sulla  base  dei  criteri  e  sub‐criteri  di  valutazione  e  relativi  punteggi  e  sub‐punteggi  di  seguito 
esposti valuterà le offerte secondo quanto stabilito nel bando di gara. 

 

b.      Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell’offerta  tecnica ed economica/tempo, è costituita 
da  100  punti  suddivisi  tra  gli  elementi  di  valutazione e  rispettivi  fattori  ponderali  di  seguito  indicati, 
garantendo, in conformità a quanto indicato all’art. 95, comma 6, il miglior rapporto qualità prezzo: 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Fattori 
ponderali 

A Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dall’illustrazione delle modalità 
di svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio. 

Pa 45

B Professionalità  e   adeguatezza  dell’offerta  sulla  base  di  quanto  stabilito   dalla 
documentazione  di  un  numero  massimo  di  tre  servizi  svolti,  relativi  a  interventi 
ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione 
sotto  il  profilo  tecnico,  scelti  tra  interventi  qualificabili  affini  a  quelli  oggetto 
dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dal DM 17/06/2016 

Pb 35

C Ribasso percentuale unico sull’importo dei corrispettivi a base d’asta Pc 15

D Ribasso percentuale sul tempo Pd 5

 
 

B.    Criteri e sub‐criteri di valutazione dell’offerta tecnica 
 

a.    La  commissione  di  gara  applicherà  i  criteri  di  valutazione  e  relativi  fattori  ponderali  con  i  relativi 
subcriteri e sub‐pesi riportati nella seguente tabella: 

 

TABELLA A – OFFERTA TECNICA 
CRITERI E SUB‐CRITERI DI VALUTAZIONE SUB‐ 

PESI 
PESO

A CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA  
A1.1 Individuazione ed approccio metodologico alle problematiche da affrontare, in 

riferimento  alle  caratteristiche  delle  opere  da  progettare,  nonché  dei  luoghi 
ove è previsto l’intervento. 

12
 
 
 
 
 
 
 

45 

A1.2 Partecipazione  nel  team  di  progetto  di  un  giovane  professionista  laureato 
iscritto al relativo ordine professionale da meno di 5 anni (art. 95, comma 13, 
D.Lgs 50/2016) 

5

A1.3 Partecipazione nel team di progetto di un botanico e/o agronomo 5

A1.4 Modalità  di organizzazione della struttura operativa per la fase progettuale e 
per  l’espletamento delle ulteriori attività del  servizio, descrizione delle  risorse, 
degli  strumenti  e  dei  processi  che  saranno  utilizzati  per  il  loro  sviluppo  con 
indicazione,in riferimento al coordinamento delle attività con la committenza e 
con gli organismi ed Enti esterni. 

8
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A1.5 Utilizzo di sistemi informatici per la raccolta e condivisione con la committenza 
dei dati inerenti l’intervento sia in fase progettuale che esecutiva. 

5  

A1.6 Servizi   migliorativi   e/o   accessori  che  verranno  forniti  senza  alcun   onere 
aggiuntivo per l’Amministrazione. 

5

A1.7 Completezza, chiarezza espositiva e coerenza della documentazione. 5

B PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA  
B1.1 Professionalità valutata con particolare riferimento alla capacità progettuale a 

livello costruttivo e strutturale. 
15
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B1.2 Modalità di  svolgimento del  servizio con particolare riferimento alle  soluzioni 

progettuali adottate nella realizzazione di interventi affini sotto i profili: 
A.    della minimizzazione dei costi e dei tempi di manutenzione 
B.    della durevolezza nel tempo dell'opera. 

15

B1.3 Completezza, chiarezza espositiva e coerenza della documentazione. 5

 
 
C.    Offerta economica e temporale 

 

a.    I   concorrenti   applicano   un   ribasso   percentuale   unico   sull’importo   stimato   del   corrispettivo 
complessivo, pari a € 125.068,20. Non sono previste offerte in aumento. 

 

b.   Al   tempo   stimato   come   necessario   per   l’espletamento   del   servizio   di   progettazione,   pari   a 
complessivamente a 150  (centocinquanta)  giorni, è applicabile una  riduzione  in misura massima del 
20% tenuto conto della tipologia dell’intervento. 


