
UNIONE DEI COMUNI ALTO CILENTO
per conto del Comune di AGROPOLI
“COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE
FOGNARIA COMUNALE E DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA”

Agropoli, li 25/09/2017

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO: PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

| Descrizione | Importo |
|--|-------------|
| | euro |
| 1) Idraulica | |
| Acquedotti e fognature | |
| Valore dell'opera [V]: 2'200'000.00 € | |
| Categoria dell'opera: IDRAULICA | |
| Destinazione funzionale: Acquedotti e fognature | |
| Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.9042% | |
| Grado di complessità [G]: 0.8 | |
| Descrizione grado di complessità: [D.05] Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale. | |
| Specifiche incidenze [Q]: | |
| Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] | 18'704.51 € |
| Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] | 1'039.14 € |
| Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.05] | 5'195.70 € |
| Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] | 2'078.28 € |
| Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] | 7'273.97 € |
| Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] | 6'234.84 € |
| Relazione geologica: | |
| - Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133 | 1'570.52 € |
| - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107 | 1'263.50 € |
| - Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.096 | 2'267.21 € |
| - Sull'eccedenza fino a 2'200'000.00 €: QbII.13=0.0824 | 4'670.46 € |
| Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] | 1'039.14 € |

UNIONE DEI COMUNI ALTO CILENTO
per conto del Comune di AGROPOLI
“COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE
FOGNARIA COMUNALE E DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA”

| | |
|--|--------------------|
| Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.11] | 11'430.53 € |
| Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] | 5'195.70 € |
| Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04] | 4'156.56 € |
| Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] | 2'078.28 € |
| Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] | 2'078.28 € |
| Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] | 10'391.39 € |
| Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva [QbIII.08=0.01] | 1'039.12 € |
| Totale | 87'707.13 € |

TOTALE PRESTAZIONI 87'707.13 €

S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI

| Descrizione | Importo |
|---------------------------------------|-------------------|
| | euro |
| 1) Spese generali di studio | 5'975.13 € |
| TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI | 5'975.13 € |

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.

S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

| Descrizione | Importo |
|--|-------------|
| | euro |
| Prestazioni professionali: | |
| Compenso per prestazioni professionali | 87'707.13 € |
| Spese ed oneri accessori | 5'975.13 € |

RIEPILOGO FINALE

| Descrizione | Importo |
|-------------------------|--------------------|
| | euro |
| Imponibile | 93'682.26 € |
| TOTALE DOCUMENTO | 93'682.26 € |
| NETTO A PAGARE | 93'682.26 € |

Diconsi euro novantatremilaseicentoottantadue/26.

S.E.&O.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

UNIONE DEI COMUNI ALTO CILENTO
per conto del Comune di AGROPOLI
"COMPLETAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE
FOGNARIA COMUNALE E DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA"

ALLEGATO

li 25/09/2017

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese.
INCARICO:

DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI

| Descrizione | Importo |
|---|-------------------|
| | euro |
| 1) Spese generali di studio | |
| Spese generali di studio (forfettarie) pari al 6.82% del compenso per prestazioni professionali. [6.82% * 87'707.13 €] | 5'975.13 € |
| TOTALE SPESE PROFESSIONALI | 5'975.13 € |
| | S.E.&O. |

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO