



Unione dei Comuni "Alto Cilento"

Agropoli - Cicerale - Laureana C.to - Lustra - Prignano
Perdifumo C.to - Rutino - Torchiara
Centrale Unica di Committenza

VERBALE DI GARA n. 1 in data 13.07.2018 (seduta aperta)

GARA D'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
"COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE IN LOCALITÀ NOCE" COMUNE DI
PERDIFUMO - CUP:H77B17000290006 - CIG:7465994D24

L'anno duemiladiciotto, addì tredici del mese di Luglio (13.07.2018), alle ore 10.15, in Agropoli, presso la casa comunale, nell'ufficio lavori pubblici, il Responsabile del Servizio C.U.C. dell'Unione dei Comuni "Alto Cilento" Ing. Agostino Antonio SICA in qualità di Presidente della Commissione, alla presenza di:

- l'Arch. Fausto Dragonetti, in qualità di componente della commissione;
- l'Arch. Onofrio Pippa, in qualità di componente della commissione;

Assume la presidenza l'Ing. Agostino Antonio Sica.

in seduta aperta;

Premesso:

- che con determinazione a contrarre n. 69 del 01/03/2018 è stato dato incarico al sottoscritto Responsabile della C.U.C. dell'Unione dei Comuni "Alto Cilento" di indire gara di appalto attraverso procedura aperta ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. 5ss) e degli artt. 59 co. 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di **"Completamento rete fognaria Comunale in località Noce" Comune di Perdifumo. CUP:H77B17000290006 - CIG:7465994D24** per un importo totale dei lavori pari ad € 1.534.741,95 (Iva esclusa) (euro unmilione cinquecentotrentaquattromilasettecento quarantuno/95) di cui: euro 1.485.044,46 (euro unmilione quattrocento ottantacinquemila quarantaquattro/46) di esecuzione lavori (a corpo) (IVA esclusa) ed euro 49.697,49 (euro quarantanove milaseicentonovantasette/49) per **Oneri della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008**, non soggetti a ribasso d'asta (IVA esclusa);
- che con nota prot. N.1686 del 17 Aprile 2018, acquisita al protocollo della C.U.C. con n. 442 del 17 Aprile 2018, il Comune di Perdifumo ha trasmesso gli atti di gara per l'affidamento dei "LAVORI di cui in oggetto".
- Che gli atti di gara sono stati approvati con determinazione n. 12 del 24/04/2018;
- che gli atti di gara sono stati pubblicati nell'Albo Pretorio sito dell'Unione dei Comuni "Alto Cilento", sul sito del Comune di Perdifumo, sul sito dell'Unione dei Comuni nella sezione

Bandi e Concorsi, sul sito dell'ANAC e sul sito del M.I.T in data 04/05/2018 e sulla GURI il 28/05/2018;

- che è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle offerte dal 25/06/2018 alle ore 12.00 al 03/07/2018 e la prima seduta pubblica dal 10/07/2018 alle ore 10.00 al giorno 13/07/2018 alle ore 10.00, con avviso del Responsabile della C.U.C.prot. n.526 del 11/06/2018;
- che l'avviso di proroga è stato pubblicato, per la dovuta pubblicità legale, sui siti istituzionali;
- che la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- che, come previsto negli atti di gara, la valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente costituita con determina n. 29 del 11/07/2018;

Il Presidente:

- visti i documenti di gara, dei quali cita le condizioni principali e che sono disponibili sul tavolo degli incanti e sono dati per letti;

- rende noto che entro il termine perentorio citato negli atti di gara, fissato per il giorno 03/07/2018 alle ore 12.00, risulta pervenuta a questa stazione appaltante numero 35 (trentacinque) offerte, come da estratto del protocollo, presentati dai seguenti offerenti:

OFFERTA GARA D'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE IN LOCALITÀ NOCE" COMUNE DI PERDIFUMO - CUP:H77B17000290006 – CIG:7465994D24		
N.	PROT.	DITTA
1	534	PG COSTRUZIONI SRL
2	577	DE.PA.CO. SRL (MANDANTE) /EDIL DE PASCALE SRL (MANDATARIA)
3	578	EURO STRADE SRL
4	581	CONSORZIO STABILE TEOREMA S.C.A.R.L.
5	582	RESEARCH CONSORZIOSTABILE S.C.A.R.L.
6	583	COSMO S.R.L.
7	584	ATI GRUPPO PETRILLO SAS (MANDATARIO CAPOGRUPPO) - D'AMBROSCA COSTRUZIONI SRL (MANDANTE ASSOCIATO)
8	585	IDROSTRADE SRL
9	587	A.R.E.M. CONSORZIO STABILE
10	588	DI PALO & COMPANY COSTRUZIONI GENERALI
11	589	TERRAMARE SRL
12	590	ANDREOZZI SRL
13	591	COSTRUZIONI LOMBARDI SRL (AUSILIARIA) - LOMBARDI SRL (AUSILIATA)
14	592	ATI OPSA COSTRUZIONI SAS (CAPOGRUPPO) - TEKNIMOND SRL (AUSILIARIA)
15	593	VINCENZO RUSSO COSTRUZIONI SRL
16	594	L.G.P. COSTRUZIONI SRL
17	596	COSTRUZIONI INGG. PENZI S.P.A.
18	603	SERENA COSTRUZIONI GENERALI SRL
19	604	ATI IMPRESA EDILE GOFFREDO MICHE & SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI SRL
20	605	CO.GE.G SRL

21	606	PA.E.CO SRL
22	607	SCHIAVO & C. S.P.A.
23	608	ATI CAMMAROTA VINCENZO (CAPOGRUPPO) INVERSO COSTRUZIONI DI INVERSO MARIO (MANDANTE)
24	609	IMPRESA ADINOLFI GIOVANNI SRL
25	610	G.M.V. COSTRUZIONI SRL
26	612	GORRASI COST. SRL COSTRUZIONI GENERALI
27	613	PAPPACENA CLAUDIO SRL IMPRESA COSTRUZIONI
28	614	COSTRUZIONI LA PORTA SRL
29	615	COSTITUENDA ATI C.G.F. SRL - I.ME.CO SRL
30	616	COGEA IMPRESIT SRL
31	617	CAMPANIA SONDA SRL
32	618	ITACA COSTRUZIONI GENERALI SRL
33	619	NEW IMA SRL
34	620	INFRATERR SRL
35	621	TECNOIMPIANTI SRL

La Commissione

- provvede alla verifica delle integrità delle buste e della corretta documentazione amministrativa contenute nella busta A delle prime 11 (undici) ditte che hanno presentato le offerte e le dichiara ammesse alle successive fasi di gara.

Il Presidente:

- prende atto delle risultanze della verifica della BUSTA A "documentazione Amministrativa" sono state ammesse 11 (undici) delle 35 (trentacinque) ditte e aggiorna la successiva seduta pubblica per la verifica delle restanti 24 (ventiquattro) al giorno 17/07/2018 alle ore 16;
- alle ore 13.00 dichiara conclusa la seduta di gara in seduta pubblica;
- dispone che venga pubblicato l'avviso di avvenuto espletamento della seduta;
- dispone che il plico venga conservato nella cassaforte, chiusa a chiave, nell'ufficio lavori pubblici della casa comunale.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Ing. Agostino Sica

.....

Il Componente

Arch. Fausto Dragonetti

.....

Il Componente

Arch. Onofrio Pippa

.....