



Unione dei Comuni "Alto Cilento"

Agropoli - Cicerale - Laureana C.to - Lustra - Prignano
Perdifumo - Rutino - Torchiara
Centrale Unica di Committenza

VERBALE DI GARA n. 2 in data 12.12.2019 (seduta aperta)

Gara d'appalto per l'affidamento dei "LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE MEDIANTE IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL SECONDO PIANO DELLA PALAZZINA (EX PRETURA) IN VIA C. PISACANE DA DESTINARSI A CENTRO SOCIO CULTURALE POLIVALENTE" - COMUNE DI AGROPOLI
CUP: I89D16000680002 - CIG: 80763628C1
Numero Gara ANAC 7576534

L'anno duemiladiciannove, addì dodici del mese di Dicembre (12.12.2019), alle ore 18.15, in Agropoli, presso la casa comunale, nell'ufficio lavori pubblici, il Responsabile del Servizio C.U.C. dell'Unione dei Comuni "Alto Cilento" Geom. Sergio Lauriana, alla presenza dei commissari di gara l'Ing. Giuseppe Barrella e dell'Arch. Onofrio Pippa,
in seduta aperta;

RICHIAMATO il verbale di gara n. 1 del 27/11/2019;

PRESO ATTO:

- che la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- che la valutazione delle offerte verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice regolarmente costituita con Determinazione del Responsabile del servizio n. 55 del 09 Dicembre 2019;
- Che la gara è stata indetta con procedura interamente telematica e-procurement, come previsto dalla legge;

La Commissione

- visti i documenti di gara sulla piattaforma telematica Appalti e Contratti e-procurement Appalti e Affidamenti;

- procede all'apertura delle Buste Elettroniche "B", Offerta Tecnica, delle 2 (due) ditte ammesse, ne constata la regolarità e ne riporta il contenuto per ogni singola ditta offerente che risulta essere come di seguito riportato:

Documenti e comunicazioni della ditta ATI CAVIN GROUP SRL/ LA PORTA GROUP SNC

Documenti richiesti e presentati		Comunicazioni inviate e ricevute						
Opzioni	Descrizione	Nome documento	Obbl.?	Data presentazione	Ora presentazione	Data scadenza	Situazione doc.	
✓ X								
Trovati 25 elementi. Visualizzazione da 1 a 20. [Prima/Precedente] 1, 2 [Successiva/Ultima]								
Offerta tecnica								
	Documentazione relativa al punto A1.1	ELABORATO A1.1.pdf.p7m	Si	25/11/2019	10:20:19		da verificare	
	Documentazione relativa al punto A1.2	ELABORATO A1.2.pdf.p7m	Si	25/11/2019	10:20:19		da verificare	
	Documentazione relativa al punto A1.3	ELABORATO A1.3.pdf.p7m	Si	25/11/2019	10:20:19		da verificare	
	Documentazione relativa al punto A1.4	ELABORATO A1.4.pdf.p7m	Si	25/11/2019	10:20:19		da verificare	
	Documentazione relativa al punto B1.1	ELABORATO B1.1.pdf.p7m	Si	25/11/2019	10:20:19		da verificare	
	Documentazione relativa al punto B1.2	ELABORATO B1.2.pdf.p7m	Si	25/11/2019	10:20:19		da verificare	
	QUADRO DI RAFFRONTO	QR.pdf.p7m		25/11/2019	10:20:19		da verificare	
	COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO	CM.pdf.p7m		25/11/2019	10:20:19		da verificare	

Documenti e comunicazioni della ditta EDIL D'ANIELLO DI D'ANIELLO ANTONIO

Documenti richiesti e presentati		Comunicazioni inviate e ricevute						
Opzioni	Descrizione	Nome documento	Obbl.?	Data presentazione	Ora presentazione	Data scadenza	Situazione doc.	
✓ X								
Trovati 29 elementi. Visualizzazione da 1 a 20. [Prima/Precedente] 1, 2 [Successiva/Ultima]								
Offerta tecnica								
	Documentazione relativa al punto A1.1	Criteria A.1.1_Relazione.pdf.p7m	Si	25/11/2019	11:11:06		da verificare	
	Documentazione relativa al punto A1.2	Criteria A.1.2_Relazione.pdf.p7m	Si	25/11/2019	11:11:06		da verificare	
	Documentazione relativa al punto A1.3	Criteria A.1.3_Relazione.pdf.p7m	Si	25/11/2019	11:11:06		da verificare	
	Documentazione relativa al punto A1.4	Criteria A.1.4_Relazione.pdf.p7m	Si	25/11/2019	11:11:06		da verificare	
	Documentazione relativa al punto B1.1	Criteria B.1.1_Relazione.pdf.p7m	Si	25/11/2019	11:11:06		da verificare	
	Documentazione relativa al punto B1.2	Criteria B.1.2_Relazione.pdf.p7m	Si	25/11/2019	11:11:06		da verificare	
	Computo metrico non estimativo	07_CM non estimativo.pdf.p7m		25/11/2019	11:11:06		da verificare	
	Quadro comparativo non estimativo	08_QC non estimativo.pdf.p7m		25/11/2019	11:11:06		da verificare	
	Grafici criterio A	02_Criterio A_Grafici.pdf.p7m		25/11/2019	11:11:06		da verificare	
	Schede tecniche criterio A	03_Criterio A_Schede tecniche.pdf.p7m		25/11/2019	11:11:06		da verificare	
	Criterio B_ Grafici	05_Criterio B_Grafici.pdf.p7m		25/11/2019	11:11:06		da verificare	
	Criterio B_ Schede Tecniche	06_Criterio B_Schede tecniche.pdf.p7m		25/11/2019	11:11:06		da verificare	


Il Presidente

- prende atto della positiva verifica del contenuto delle Offerte Tecniche delle ditte partecipanti;
- dispone che venga pubblicato il presente verbale;
- alle 18.30 dichiara conclusa la presente seduta di gara pubblica e con la Commissione prosegue, in seduta riservata, alla valutazione delle Offerte Tecniche delle ditte ammesse.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Geom. Sergio Lauriana


.....

IL COMMISSARIO

Ing. Giuseppe Barrella


.....

IL COMMISSARIO

Arch. Onofrio Pippa


.....