

	<p><b>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA</b>  <b>UNIONE COMUNI PAESTUM ALTO CILENTO</b>  <b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b></p> <p><b>n° 14 del 9 Aprile 2021</b></p> <p><b>REG. GEN. N° 27 del 09.04.2021</b></p>
<p><b>Oggetto:</b></p>	<p>Gara d'appalto per l'affidamento dei "Lavori di adeguamento dell'impianto sportivo A. Di Concilio" Comune di Agropoli - CUP - I87J18000420005 – CIG: 8632298DA6 -Numero Gara ANAC 8050004.</p> <p><b>Approvazione ed aggiudicazione dell'appalto.</b></p>

## IL RESPONSABILE

### PREMESSO che:

- con Determina a contrarre n. 409 del 03.12.2020 del Responsabile del Procedimento, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Agropoli ha dato incarico al sottoscritto Responsabile della C.U.C. dell'Unione dei Comuni "Alto Cilento" di indire gara di appalto attraverso procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 36, comma 9bis, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara per l'affidamento dei "Lavori di adeguamento dell'impianto sportivo A. Di Concilio Comune di Agropoli – CUP - I87J18000420005 – CIG: 8632298DA6 - Numero Gara ANAC 8050004 - per un importo stimato complessivo (IVA esclusa) di € 255.500,26 (Euro duecento cinquanta cinquemilacinquecento/26), di cui €249.943,20 in lettere (Euro duecentoquarantanovemila novecentoquarantatre/20) di importo esecuzione lavori a misura (IVA esclusa) ed €5.557,06; In lettere (Euro cinquemilacinquecento cinquantasette/06) di Oneri della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso d'asta (IVA esclusa);
- con nota prot. N. 5277 del 15.02.2021, acquisita al protocollo della C.U.C. con n. 182 del 15 Febbraio 2021, il Comune di Agropoli ha trasmesso gli atti di gara per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto.
- che gli atti di gara sono stati pubblicati sull'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni "Alto Cilento", sul sito dell'Unione dei Comuni "Alto Cilento" sezione Bandi e Concorsi, sull'Albo Pretorio del Comune di Agropoli, sul sito del Comune di Agropoli sezione Bandi e Concorsi, sul sito dell'ANAC e sul sito del M.I.T. in data 15.02.2021;
- che la scelta della migliore offerta è avvenuta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.36 comma 9 bis D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- che la gara è stata indetta con procedura interamente telematica e-procurement Appalti e Affidamenti, come previsto dalla legge;

### RICHIAMATI i verbali di gara:

- gara n. 1 del 08.03.2021 e n. 2 del 09.03.2021;



**DATO ATTO** che:

- dalle risultanze della procedura di gara come da verbale n. 2 del 09.03.2021, è stata formulata la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei "Lavori di adeguamento dell'impianto sportivo A. Di Concilio" Comune di Agropoli - CUP - I87J18000420005 - CIG: 8632298DA6 Numero Gara ANAC 8050004 - a favore della Soc. Coop. Anacapri Costruzioni con sede in Via I° Maggio, 121 - 80014 - Giugliano in Campania (NA) C.F. 04679600637 - Piva 02168810618 con un ribasso pari al 34,212 % sull'importo dei lavori a base d'asta che ha determinato un importo di aggiudicazione di €169.989,69 comprensivi di €5.557,06 di oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso.

**VERIFICATO** che sono stati effettuati i seguenti accertamenti sui soggetti interessati all'affidamento:

- A.N.A.C. infocamere - Registro Imprese;
- Certificato del Casellario Giudiziale n. 1456126/2021/R;
- Certificato del Casellario Giudiziale n. 1456128/2021/R;
- Certificato del Casellario Giudiziale n. 1456129/2021/R;
- regolarità fiscale verifica n. 5780702 del 10.03.2021;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 1456149/2021/R;
- A.N.A.C. - Accesso Riservato alle Annotazioni sugli Operatori Economici;
- regolarità contributiva DURC INAIL\_26348269 del 25.02.2021 (s.v. 25.06.2021);
- le risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia PR\_NAUTG\_Ingresso\_0101958\_20210331;

**RITENUTO**, pertanto di poter procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto in favore della Soc. Coop. Anacapri Costruzioni con sede in Via I° Maggio, 121 - 80014 - Giugliano in Campania (NA) C.F. 04679600637 - Piva 02168810618;

**RICHIAMATO:**

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare gli articoli 32 e 33;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- la Costituzione della Repubblica Italiana parte seconda (Ordinamento della Repubblica) Titolo V;
- il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Alto Cilento, n. 3 del 23/07/2019, di nomina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza;

**DETERMINA**

- 1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- 2) Approvare gli atti gara richiamati in premessa.



- 3) Aggiudicare in via definitiva l'appalto dei "Lavori di adeguamento dell'impianto sportivo A. Di Concilio" Comune di Agropoli - CUP - I87J18000420005 – CIG: 8632298DA6 Numero Gara ANAC 8050004 - a favore della Soc. Coop. Anacapri Costruzioni con sede in Via I° Maggio, 121 – 80014 – Giugliano in Campania (NA) C.F. 04679600637 - Piva 02168810618.
- 4) L'importo di aggiudicazione è di € 169.989,69 (euro centosessantanovemilanovecentoottanta nove/69) comprensivi di €5.557,06 di oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso;
- 5) Dare atto che l'aggiudicatario ha offerto il ribasso percentuale economico del 34,212 % e che ha dichiarato di volersi avvalere dell'istituto del subappalto.
- 6) Trasmettere l'offerta tecnica di aggiudicazione al responsabile del procedimento per l'esecuzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall'art.32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- 7) Provvedere alla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 72 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e alle comunicazioni previste dall'art. 76 del medesimo Decreto.
- 8) Ribadire che il Responsabile dell'Affidamento ai sensi e per gli effetti dell'art.5 della L.7.8.1990, n. 241 e s.m.i. è il sottoscritto geom. Sergio Lauriana.
- 9) Informa che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. Salerno con sede in Largo S. Tommaso D'Aquino, 3 - 84121 Salerno, entro il termine di trenta giorni di cui all'art. 120, comma 5, del D.lgs. n.104/2010.

Il responsabile della CUC  
*f.to. Sergio LAURIANA*