



## **Unione dei Comuni “Paestum Alto Cilento”**

Agropoli – Capaccio Paestum - Cicerale – Giungano - Laureana C.to - Lustra

Ogliastro C.to – Perdifumo - Prignano C.to - Rutino – Torchiara

*Centrale Unica di Committenza*

### **VERBALE DI GARA n. 1 in data 23.02.2022 (seduta aperta)**

**“LAVORI DI MIGLIORAMENTO EDIFICIO IN S.ANTUONO PER ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIE IN VIA NAZIONALE SS 18 AL KM 114,10 DI TORCHIARA” – CUP:  
I95F17000030006 – CIG: 90723915E4 -Numero gara ANAC 8427525**

L'anno duemilaventidue, addì ventitre del mese di Febbraio (23.02.2022), alle ore 15.35, in Agropoli, presso la casa comunale, nell'ufficio lavori pubblici, il Responsabile del Servizio C.U.C. dell'Unione dei Comuni “Paestum Alto Cilento” Geom. Sergio Lauriana,  
in seduta aperta;

PREMESSO che:

- Con Determina a contrarre n. 02 del 27/01/2022 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - Settore Lavori Pubblici, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Torchiara ha dato incarico al sottoscritto Responsabile della C.U.C. dell'Unione dei Comuni “Paestum Alto Cilento” di indire gara di appalto attraverso procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii per l'affidamento dei " LAVORI DI MIGLIORAMENTO EDIFICIO IN S.ANTUONO PER ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIE IN VIA NAZIONALE SS 18 AL KM 114,10 DI TORCHIARA " - CUP: I95F17000030006 – CIG: 90723915E4 per un importo stimato complessivo di € 204.311,99, (Euro Duecentoquattromilatrecentoundici/99), di cui € 137.210, (euro centotrentasettemiladuecentodieci/25) di lavori a misura ed € 4.801,74 (euro quattromila ottocentouno/74) di Oneri della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso d'asta ed € 62.300,00 (euro sessantadue milatrecento/00) di forniture;

- con nota prot. N.208 del 20 Gennaio 2022, acquisita al protocollo della C.U.C. con n. 0081 del 25 Gennaio 2022 e successiva nota integrativa prot. 284 del 27 Gennaio 2022 acquisita al protocollo della C.U.C n. 94, il Comune di Torchiara ha trasmesso gli atti di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- gli atti di gara sono stati approvati con Determinazione del Responsabile del Servizio C.U.C n. 5 del 27.01.2022;
- la documentazione di gara è stata pubblicata sull'Albo Pretorio e sul sito dell'Unione dei Comuni "Paestum Alto Cilento" sezione Bandi e Concorsi, sull'Albo Pretorio del Comune di Torchiara, sul sito dell'ANAC e sul sito del M.I.T. in data 27.02.2022;
- la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la gara è stata indetta con procedura interamente telematica e-procurement, come previsto dalla legge;

### Il Responsabile di gara:

- visti i documenti di gara sulla piattaforma telematica Appalti e Contratti e-procurement Appalti e Affidamenti ;
- rende noto che entro il termine perentorio citato negli atti di gara, fissato per il giorno 23.02.2022 alle ore 13.00 risultano pervenute numero 2 (due) offerte, come da elenco estratto dalla piattaforma telematica Prot. n. 258 del 23.02.2022, presentate dalle seguenti ditte:

Gara a lotto unico G00052						
3. Apertura offerte e calcolo aggiud. 4. Aggiudicazione Contratto Pubblicità gara						
Dati generali Altri dati Criteri di valutazione Documenti e atti Commissione Sedute di gara 1. Ricezione offerte 2. Apertura doc.ammin.						
Ricezione plichi -> Chiusura ricezione offerte						
Trovati 2 elementi. Tutti gli elementi visualizzati.						
Opzioni	N.pl	Rag. sociale ditta	Data pres. offerta	Ora	N.prot.	Data prot.
	1	cammarano pietre	21/02/2022	17:42:53		
	2	Carbone Francsco	23/02/2022	09:40:20		

- provvede alla verifica delle integrità delle offerte telematiche e della corretta documentazione contenuta nella busta A "Documentazione Amministrativa" e dichiara ammesse le 2 (due) ditte partecipanti.
- alle ore 16.30, dichiara conclusa la presente seduta di gara pubblica;
- si riserva di comunicare la data per la successiva fase;

Letto, confermato e sottoscritto:

### IL RESPONSABILE

Geom. Sergio Lauriana