



Unione dei Comuni “Paestum Alto Cilento”

Agropoli – Capaccio Paestum - Cicerale – Giungano - Laureana C.to - Lustra
Ogliastro C.to – Perdifumo - Prignano C.to - Rutino – Torchiara
Centrale Unica di Committenza

VERBALE DI GARA n. 2 in data 06.04.2022
(seduta aperta)

*LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEL
VALLONE ACQUASANTA” – Comune di Torchiara - CUP: I97D18000470007 – CIG:
90988142D8 - Numero gara ANAC 8449339*

L'anno duemilaventidue, addì sei del mese di Aprile (06.04.2022), alle ore 15.40, in Agropoli, presso la casa comunale, nell'ufficio lavori pubblici, il Responsabile del Servizio C.U.C. dell'Unione dei Comuni “Paestum Alto Cilento” Geom. Sergio Lauriana in qualità di Presidente di Commissione Giudicatrice, alla presenza dei Commissari di gara: Arch. Onofrio Pippa e l'Ing. Giovanni Cannoniero,
in seduta aperta;

PREMESSO che:

- ✓ Con Determina a contrarre n. 04 del 10/02/2022 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - Settore Lavori Pubblici, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Torchiara ha dato incarico al sottoscritto Responsabile della C.U.C. dell'Unione dei Comuni “Paestum Alto Cilento” di indire gara di appalto attraverso procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii per l'affidamento dei " LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEL VALLONE ACQUASANTA” – Comune di Torchiara - CUP: I97D18000470007 – CIG: 90988142D8 - Numero gara ANAC 8449339, per un importo stimato complessivo di € 358.700,00 (Euro Trecentocinquantottomilasettecento/00) di cui importo esecuzione lavori a misura: € 347.981,63 (Euro Trecentoquarantasettemila novecentottantuno/63) ed Oneri della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso d'asta: € 10.718,37 (Euro diecimilasettecentodiciotto/37) IVA esclusa;
- ✓ con nota prot. n. 450 del 10 Febbraio 2022, acquisita al protocollo della C.U.C. con n. 211 del 14 Febbraio 2022, il Comune di Torchiara ha trasmesso gli atti di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- ✓ gli atti di gara sono stati approvati con Determinazione del Responsabile del Servizio C.U.C n. 9 del

15.02.2022;

- ✓ la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ✓ la valutazione delle offerte verrà effettuata da una Commissione Giudicatrice regolarmente costituita con Determinazione del Responsabile del servizio C.U.C n. 17 del 28.03.2022;
- ✓ l'avviso di apertura delle Offerte Tecniche in seduta pubblica è stato trasmesso, a mezzo pec, alle ditte partecipanti in data 28 Marzo 2022 prot. n. 428 del 28.03.2022;

Il Presidente:

RICHIAMATO il verbale di gara n. 1 del 16.03.2022, con la Commissione, procede all'apertura delle Buste Elettroniche "B", Offerta Tecnica, delle 5 (cinque) ditte ammesse, ne constata la regolarità e ne riporta il contenuto per ogni singola ditta offerente che risulta essere come di seguito riportato:

Documenti e comunicazioni della ditta MARCO POLO APPALTI S.R.L.							
Documenti richiesti e presentati		Comunicazioni soccorso istruttorio		Comunicazioni inviate e ricevute			
Trovati 21 elementi. Tutti gli elementi visualizzati.							
Opzioni ✓ X	Descrizione	Nome documento	Obbl.?	Data presentazione	Ora presentazione	Data scadenza	Situazione doc.
Offerta tecnica							
	Documentazione criterio A 1.1	1.Relazione Criterio A.1.1.pdf.p7m	Si	16/03/2022	08:09:38		da verificare
	Documentazione criterio A 1.2	2.Relazione Criterio A.1.2.pdf.p7m	Si	16/03/2022	08:09:38		da verificare
	Documentazione A 1.3	3.Relazione Criterio A.1.3.pdf.p7m	Si	16/03/2022	08:09:38		da verificare
	Documentazione A 1.4	4.Relazione Criterio A.1.4.pdf.p7m	Si	16/03/2022	08:09:38		da verificare
	Documentazione A 1.5	5.Relazione Criterio A.1.5.pdf.p7m	Si	16/03/2022	08:09:38		da verificare
	Documentazione A 1.6	6.Relazione Criterio A.1.6.pdf.p7m	Si	16/03/2022	08:09:38		da verificare
	C.A. AMMINISTRATORE UNICO	C.1. MPB.pdf.p7m		16/03/2022	08:09:38		da verificare
	Computo metrico non estimativo	7.Computo metrico non estimativo.pdf.p7m		16/03/2022	08:09:38		da verificare
	Quadro comparativo di raffronto non estimativo	8.Quadro comparativo di raffronto non estimativo.pdf.p7m		16/03/2022	08:09:38		da verificare

Documenti e comunicazioni della ditta PERRUOLO INERTI S.R.L.							
Documenti richiesti e presentati		Comunicazioni soccorso istruttorio		Comunicazioni inviate e ricevute			
Trovati 25 elementi. Tutti gli elementi visualizzati.							
Opzioni ✓ X	Descrizione	Nome documento	Obbl.?	Data presentazione	Ora presentazione	Data scadenza	Situazione doc.
Offerta tecnica							
	Documentazione criterio A 1.1	1 Relazione Tecnica A.1.1.pdf.p7m	Si	16/03/2022	09:17:25		da verificare
	Documentazione criterio A 1.2	3 Relazione Tecnica A.1.2.pdf.p7m	Si	16/03/2022	09:17:25		da verificare
	Documentazione A 1.3	5 Relazione Tecnica A.1.3.pdf.p7m	Si	16/03/2022	09:17:25		da verificare
	Documentazione A 1.4	7 Relazione Tecnica A.1.4.pdf.p7m	Si	16/03/2022	09:17:25		da verificare
	Documentazione A 1.5	9 Relazione Tecnica A.1.5.pdf.p7m	Si	16/03/2022	09:17:25		da verificare
	Documentazione A 1.6	10 Relazione Tecnica A.1.6.pdf.p7m	Si	16/03/2022	09:17:25		da verificare
	Documento del sottoscrittore	DOC. VINCENZO PERRUOLO.pdf.p7m		16/03/2022	09:17:25		da verificare
	2.Fascicolo schede tecniche A.1.1	2 Fascicolo Schede Tecniche A.1.1.pdf.p7m		16/03/2022	09:17:25		da verificare
	4.Fascicolo schede tecniche A.1.2	4 Fascicolo Schede Tecniche A.1.2.pdf.p7m		16/03/2022	09:17:25		da verificare
	6.Fascicolo schede tecniche A.1.3	6 Fascicolo Schede Tecniche A.1.3.pdf.p7m		16/03/2022	09:17:25		da verificare
	8. Fascicolo schede tecniche A.1.4	8 Fascicolo Schede Tecniche A.1.4.pdf.p7m		16/03/2022	09:17:25		da verificare
	11. Computo metrico non estimativo	11 Computo Metrico Non Estimativo.pdf.p7m		16/03/2022	09:17:25		da verificare
	12. Quadro comparativo non estimativo	12 Quadro Comparativo Non Estimativo.pdf.p7m		16/03/2022	09:17:25		da verificare

Documenti e comunicazioni della ditta DELTAMBIENTE Soc. Coop. Agr.

Documenti richiesti e presentati Comunicazioni soccorso istruttorio Comunicazioni inviate e ricevute

Trovati 27 elementi. Tutti gli elementi visualizzati.

Opzioni ✓ X	Descrizione	Nome documento	Obbl.?	Data presentazione	Ora presentazione	Data scadenza	Situazione doc.	
	Offerta tecnica							
	Documentazione criterio A 1.1	RELAZIONE ILLUSTRATIVA ELEMENTO A1.1.pdf,p7m	Si	16/03/2022	09:34:22		da verificare	
	Documentazione criterio A 1.2	RELAZIONE ILLUSTRATIVA ELEMENTO A1.2.pdf,p7m	Si	16/03/2022	09:34:22		da verificare	
	Documentazione A 1.3	RELAZIONE ILLUSTRATIVA ELEMENTO A1.3.pdf,p7m	Si	16/03/2022	09:34:22		da verificare	
	Documentazione A 1.4	RELAZIONE ILLUSTRATIVA ELEMENTO A1.4.pdf,p7m	Si	16/03/2022	09:34:22		da verificare	
	Documentazione A 1.5	RELAZIONE ILLUSTRATIVA ELEMENTO A1.5.pdf,p7m	Si	16/03/2022	09:34:22		da verificare	
	Documentazione A 1.6	RELAZIONE ILLUSTRATIVA ELEMENTO A1.6.pdf,p7m	Si	16/03/2022	09:34:22		da verificare	
	Allegati A.1	Allegati_Relazione A1.1.pdf,p7m		16/03/2022	09:34:22		da verificare	
	Allegati A.3	Allegati_Relazione A1.3.pdf,p7m		16/03/2022	09:34:22		da verificare	
	Allegati A.4	Allegati_Relazione A1.4.pdf,p7m		16/03/2022	09:34:22		da verificare	
	cart id.	carta id. Baldassarri Renato 2018.pdf,p7m		16/03/2022	09:34:22		da verificare	
	Alleg. A5	All_Relazione A 1.5.pdf,p7m		16/03/2022	09:34:22		da verificare	
	Alleg. A2	Allegati Rel.A1.2compr.pdf,p7m		16/03/2022	09:34:22		da verificare	
	Alleg. A6	AllegatiRelazione A1.6.pdf,p7m		16/03/2022	09:34:22		da verificare	

Documenti e comunicazioni della ditta RVR COSTRUZIONI & CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA

Documenti richiesti e presentati Comunicazioni soccorso istruttorio Comunicazioni inviate e ricevute

Trovati 38 elementi. Tutti gli elementi visualizzati.

Opzioni ✓ X	Descrizione	Nome documento	Obbl.?	Data presentazione	Ora presentazione	Data scadenza	Situazione doc.	
	Offerta tecnica							
	Documentazione criterio A 1.1	Relazione A1.1.pdf,p7m	Si	16/03/2022	11:23:24		da verificare	
	Documentazione criterio A 1.2	Relazione A1.2.pdf,p7m	Si	16/03/2022	11:23:24		da verificare	
	Documentazione A 1.3	Relazione A1.3.pdf,p7m	Si	16/03/2022	11:23:24		da verificare	
	Documentazione A 1.4	Relazione A1.4.pdf,p7m	Si	16/03/2022	11:23:24		da verificare	
	Documentazione A 1.5	Relazione A1.5.pdf,p7m	Si	16/03/2022	11:23:24		da verificare	
	Documentazione A 1.6	Relazione A1.6.pdf,p7m	Si	16/03/2022	11:23:24		da verificare	
	SCHEDE_TECNICHE	Schede tecniche.pdf,p7m		16/03/2022	11:23:24		da verificare	
	TAVOLA_1_A1.1	Tav 1 A1.1.pdf,p7m		16/03/2022	11:23:24		da verificare	
	TAVOLA_1_A1.2	Tav 1 A1.2.pdf,p7m		16/03/2022	11:23:24		da verificare	
	TAVOLA_1_A1.6	Tav 1 A1.6.pdf,p7m		16/03/2022	11:23:24		da verificare	
	TAVOLA_2_A1.1	Tav 2 A1.1.pdf,p7m		16/03/2022	11:23:24		da verificare	
	TAVOLA_2_A1.6	Tav 2 A1.6.pdf,p7m		16/03/2022	11:23:24		da verificare	
	COMPUTO_METRICO_NON_ESTIMATIVO	Computo metrico non estimativo.PDF,p7m		16/03/2022	11:23:24		da verificare	
	QUADRO_COMPARATIVO	Quadro comparativo.PDF,p7m		16/03/2022	11:23:24		da verificare	
	CARTA_IDENTITA_LR_RVR	carta Id Rosa Riccelli.pdf,p7m		16/03/2022	11:23:24		da verificare	

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Documenti e comunicazioni della ditta Azzurra Srl

Documenti richiesti e presentati Comunicazioni soccorso istruttorio Comunicazioni inviate e ricevute

Trovati 28 elementi. Tutti gli elementi visualizzati.

Opzioni ✓ X	Descrizione	Nome documento	Obbl.?	Data presentazione	Ora presentazione	Data scadenza	Situazione doc.	
	Offerta tecnica							
	Documentazione criterio A 1.1	Interventi A1_1.pdf,p7m	Si	16/03/2022	11:38:56		da verificare	
	Documentazione criterio A 1.2	Interventi A1_2.pdf,p7m	Si	16/03/2022	11:38:56		da verificare	
	Documentazione A 1.3	Interventi A1_3.pdf,p7m	Si	16/03/2022	11:38:56		da verificare	
	Documentazione A 1.4	Interventi A1_4.pdf,p7m	Si	16/03/2022	11:38:56		da verificare	
	Documentazione A 1.5	Interventi A1_5.pdf,p7m	Si	16/03/2022	11:38:56		da verificare	
	Documentazione A 1.6	Interventi A1_6.pdf,p7m	Si	16/03/2022	11:38:56		da verificare	
	Computo metrico senza prezzi	Computo metrico non estimativo.PDF,p7m		16/03/2022	11:38:56		da verificare	
	Quadro comparativo senza prezzi	Quadro comparativo non estimativo.PDF,p7m		16/03/2022	11:38:56		da verificare	
	CI Leg Rapp	C.I. Massaro Paolo.pdf,p7m		16/03/2022	11:38:56		da verificare	

[Handwritten mark]

PRENDEATTO della positiva verifica del contenuto delle Offerte Tecniche delle ditte partecipanti;

- alle 16.00 dichiara conclusa la presente seduta di gara pubblica e con la Commissione procede in seduta riservata ad una prima valutazione delle offerte presentate.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Geom. Sergio Lauriana

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Lauriana', written over a horizontal line.

IL COMMISSARIO

Arch. Onofrio Pippa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Onofrio Pippa', written over a horizontal line.

IL COMMISSARIO

Ing. Giovanni Cannoniero

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Cannoniero', written over a horizontal line.