

 UNIONE DEI COMUNI PAESTUM ALTO CILENTO	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE COMUNI PAESTUM ALTO CILENTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n° 29 del 31 Agosto 2026 REG. GEN. N° 41 del 31/08/2026
Oggetto:	Procedura Negoziata senza bando interamente telematica previa consultazione di almeno 5 operatori economici ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. C del D.Lgs. 36/2023 e con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 con applicazione dell'inversione procedimentale - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.). MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA. COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.- LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO G.R. VAIRO"- CUP: I48H25000980001 - CIG: BCD19448E9 <i>Approvazione atti e indizione gara</i>



IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con Determinazione n. 1710 del 28.08.2026 Reg. Gen. 1761 del 28.08.2026 AREA 07 - Lavori Pubblici, PNRR, Manutenzione, Gestione Cimitero, Protezione Civile, esecutiva ai sensi di legge, l'Ing. Sergio Lauriana, incaricava la CUC dell'Unione dei Comuni "Paestum Alto Cilento" per l'espletamento della procedura di affidamento del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.). MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA. COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA



SCOLASTICA - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.- LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO G.R. VAIRO”- CUP: I48H25000980001 - CIG: BCD19448E9- mediante procedura negoziata senza bando interamente telematica previa consultazione di almeno 5 operatori economici ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. C del D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e applicazione dell'inversione procedimentale per un importo complessivo dell'appalto di € 201.684,44 di cui lavori di posa in opera € 182.594,55 comprensivi di € 42.998,35 di manodopera, oltre € 19.089,89 di Oneri della sicurezza iva esclusa;

- il R.U.P. ha prodotto gli atti di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;

VISTI gli atti di gara predisposti e trasmessi dal R.U.P. Ing. Biagio Nigro prot. CUC n. 1042 del 26.08.2026;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - Titolo V;

VISTI gli articoli 07, 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
2. Approvare i documenti di gara (Lettera di Invito/Disciplinare e Allegati), allegati alla presente, e di indire una gara di appalto per l'affidamento del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.). MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA. COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.- LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO G.R. VAIRO”- CUP: I48H25000980001 - CIG: BCD19448E9- mediante procedura negoziata senza bando



interamente telematica previa consultazione di almeno 5 operatori economici ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. C del D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e applicazione dell'inversione procedimentale per un importo complessivo dell'appalto di € 201.684,44 (euro duecentounomilaseicentottantaquattro/44) di cui lavori di posa in opera € 182.594,55 (euro centottantaduemilacinquecentonovantaquattro/55) comprensivi di € 42.998,35 (euro quarantaduemilanovecentonovantotto/35) di manodopera, oltre € 19.089,89 (euro diciannovemilaottantanove/89) di Oneri della sicurezza iva esclusa.

Il Responsabile della CUC

f.to. Sergio LAURIANA^()*

(*) copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.